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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA, ZMIANY WPROWADZONE W
ZATWIERDZONYM PROJEKCIE BUDOWLANYM

Przedmiotem opracowania jest:

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY pn. ,CENTRUM LOGISTYKI | CENTRUM
SERWISOWE WYROBOW STALOWYCH Z UKtADEM TOROWYM | TERMINALEM
INTERMODALNYM NA BOCZNICY KOLEJOWEJ W ZAMOSCIU — BORTATYCZACH”

do PROJEKTU BUDOWLANEGO nr 55910-01-2M-001 LCENTRUM LOGISTYKI |
CENTRUM SERWISOWE WYROBOW STALOWYCH NA BOCZNICY KOLEJOWEJ W
ZAMOSCIU BORTATYCZACH” , opracowanego przez Pl BIPROHUT w sierpniu 2010 r.

Niniejsza dokumentacja jest projektem zamiennym uzupetniajgcym, wprowadzajgcym
zmiany do w/w zatwierdzonego projektu budowlanego i jest zalgcznikiem do wniosku
0 zmiane pozwolenia na budowe nr IF.I/5A0/7120/65/10 — Decyzja nr 68/10 z dnia
28.10.2010 r. wydana przez Wojewode Lubelskiego.

Przedstawione w niniejszym projekcie rozwigzania stanowig rozwigzania zamienne

i uzupetniajgce do dokumentacji podstawowej z 2010 r.

W zatwierdzonym Projekcie budowlanym wprowadzono na stepujace zmiany dla
usprawnienia przetadunku konteneréw i wyrobdéw stalo wych oraz uporz gdkowania
ruchu kotowego na terenie Centrum logistyki z konte nerowym terminalem
intermodalnym:

— zmieniono lokalizacje toru szerokiego i toru normalnego, w obrebie terenu uzytkowanego
przez ATS S.A. — bocznice przesunieto w kierunku potudniowym, do skarpy wzdtuz
potudniowej granicy dzialki wraz z projektowanym rozjazdem na istniejgcym torze
normalnym po stronie wschodniej bocznicy i projektowanym rozjazdem na torze
szerokim po stronie zachodniej. Zmiana lokalizacji torow znacznie poprawi
zagospodarowanie tej czesci dziatki, ktdra obecnie jest nieuzytkowana,

— na skiladowisku konteneréw zrezygnowano z zainstalowania suwnicy kontenerowej
Q=40 t wraz z budowg torowiska suwnicy na zelbetowych fundamentach o dtugosci
313,60 m, zamiast suwnicy do przeladunku konteneréw bedg uzywane wozy
wysiegnikowe z ramg chwytng — ,reach stackery",

— wzdluz bocznicy (w miejscu uprzednio projektowanej drogi wzdluz hali trawialni)

zaprojektowano plac przeladunkowy z monolityczng betonowg nawierzchnig (ptyta
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betonowa zbrojona wibknami rozproszonymi), z wydzielonymi drogami manewrowymi
i pozarowymi oraz strefami skladowania konteneréw. Z placu sg wjazdy do hali ciecia
wzdtuznego i trawialni od strony potudniowej (plac zaprojektowano w miejscu wczesniej
projektowanej drogi dojazdowej i ppoz do hali).

— po stronie zachodniej dzialki projektowana jest budowa nowego wjazdu na teren
Centrum Logistyki wraz z bramg wjazdowa, kontenerowg portiernig z pomieszczeniem
ochrony, obstugi wagi samochodowej i wc, dwoma kontenerami socjalnymi dla
kierowcdw, mieszczgcymi jadalnie, umywalnie, natrysk i wc,

— droga z ktorej planowany jest zjazd nalezy do PKP LHS. Od zjazdu do Centrum logistyki
projektowana jest droga wewnetrzna o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Na
terenie terminala planowany jest ruch jednokierunkowy — wjazd tylko nowg bramg od
strony zachodniej, wyjazd istniejgcg bramg w czesci pétnocne;.

— przy nowej bramie wjazdowej projektowana jest waga samochodowa najazdowa Qmax =
60t, 1=18,00 m

— w rejonie portierni i konteneréw socjalnych projektowany jest bezodptywowy zbiornik na
Scieki sanitarne — w poblizu nie ma kanalizacji sanitarnej,

— do portierni i konteneréw socjalnych bedzie doprowadzona energia elektryczna,
wodocigg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, oswietlenie terenu. Wszystkie media
doprowadzone bedg z istniejgcych sieci na terenie Centrum logistyki z wykorzystaniem
istniejgcych przytgczy. Istniejgca kanalizacja deszczowa i istniejgce rowy odwadniajgce
beda dostosowane do nowego uktadu drogowego i torowego.

— zaprojektowano rozbudowe istniejgcej hali ciecia poprzecznego (na planie
zagospodarowania terenu oznaczong literg A)

— zrezygnowano z budowy budynku biurowo-socjalnego w formie i lokalizacji wg Projektu
budowlanego z roku 2010, zamiennie zaprojektowano nowy budynek biurowo-socjalny,
wkomponowany w rozbudowywang czes¢ hali ciecia poprzecznego.

— zaprojektowano wydtuzenie toru nr 313 o ok. 100 m w kierunku zachodnim

— zaprojektowano wydtuzenie toru nr 317 o ok. 50 m w kierunku wschodnim, oraz jego
regulacje na odcinku istniejgcym pomiedzy rozjazdami nr 300 i 321 w postaci

wyprostowania tukow.

Wymienione powyzej zmiany nie odbiegajg znaczaco od zatwierdzonego projektu
zagospodarowania terenu z 2010 r. Lokalizacja i parametry techniczne gtéwnych obiektéw
kubaturowych takich jak: hala ciecia wzdluznego z trawialnig, zamkniete sktadowisko wsadu

nie ulegly zmianie. Projektowana rozbudowa istniejgcej hali ciecia poprzecznego polegac




ATS S.A. UL. WLOCLAWSKA 131, 87-100 TORUN Nr projektu

PB ZAMIENNY , 59215-01-2M-001
CENTRUM LOGISTYKI | CENTRUM SERWISOWE WYROBOW STALOWYCH
Z UKLADEM TOROWYM | TERMINALEM INTERMODALNYM NA BOC ZNICY Arkusz 6 /119 Arkuszy

KOLEJOWEJ W ZAMO SCIU — BORTATYCZACH

bedzie na jej przediuzeniu o kolejne uktady poprzeczne przy zachowaniu jej wysokosci i

szerokosci (fgczna dt. rozbudowy 28,0 m)

Wprowadzone zmiany hie sg sprzeczne z warunkami okreslonymi w:

— Decyzji o warunkach zabudowy nr PGP1.7331.1-141/08 z dnia 24.09.2008,

— Decyzji o warunkach zabudowy nr PGPI.7331.1-140/08 z dnia 25.09.2008,

— Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr IF.1II/AS/7045/1-14/08
z dnia 22.07.2008,

— Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia Nr
SiR.1.6650/20-5/08 z dnia 12.11.2008 r.

Jednakze zakres projektowanych zmian nosi znamiona zmian istotnych w zgodnie z Art. 36a

Ustawy Prawo budowlane z 7.07.1994 r. z pézn. zm. i wymaga zmiany aktualnej Decyzji o

zatwierdzeniu Projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowe, w zakresie

projektowanych zmian.

1.2. INWESTOR

ATS S.A.
ul. Wioctawska 131, 87-100 Torun
tel.: 56 619 07 33

1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Przedsiebiorstwo Inzynierskie BIPROHUT Sp. z 0.0.
ul. Dubois 16, 44-100 Gliwice
tel.: 32 7775 100,

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie:

— Umowy nr 59215 z dnia 09.10.2015 zawartej pomiedzy ATS S.A., ul. Wioctawska 131
87-100 Torun, a Przedsiebiorstwem Inzynierskim BIPROHUT w Gliwicach, ul. Dubois
16, 44-100 Gliwice,

— zatwierdzonego projektu budowlanego nr 55910-01-2M-001, opracowanego przez Pl
BIPROHUT w 2010r.
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1.5.

zatwierdzonego projektu budowlanego nr 54608-02-2M-001, opracowanego przez PI
BIPROHUT w 2008 r.

nowych wytycznych projektowych przekazanych przez Zamawiajgcego,

biezacych uzgodnieh z Zamawiajgcym,

wizji lokalnej,

uzgodnien z PKP LHS,

uzgodnieh projektowanych sieci w KZUD w Lublinie i uzgodnien branzowych ze
spotkami PKP,

Warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
obowigzujgcych przepiséw i norm

dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, opracowanej przez GEOPROBLEM Zamosc¢
danych technicznych wozu wysiegnikowego z ramg chwytng - reach stacker KALMAR
DRF 450 o udzwigu 45 ton

aktualnych map do cel6w projektowych

ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje tylko zmiany wprowadzone w zatwierdzonym PROJEKCIE
BUDOWLANYM nr 55910-01-2M-001 - CENTRUM LOGISTYKI | CENTRUM SERWISOWE
WYROBOW STALOWYCH NA BOCZNICY KOLEJOWEJ W ZAMOSCIU BORTATYCZACH,
opracowanym przez Pl BIPROHUT w sierpniu 2010 r.

Projekt zamienny zagospodarowania terenu obejmuje:

czesciowo zmieniony uktad drogowy — droga dojazdowa, place sktadowe kontenerdw,
chodniki,

zmieniony uklad torowy — zmiana lokalizacji bocznicy z torem szerokim i normalnym
(w obrebie terminala intermodalnego), doprojektowane nowe odcinki.

rozbudowe sieci wodociggowej (rozbudowa zewnetrznej sieci hydrantéw ppoz., zasilanie
projektowanej portierni i konteneréw socjalnych dla kierowcow),

rozbudowe sieci kanalizacji deszczowej i przebudowe istniejgcych rowow
odwadniajgcych,

kanalizacje sanitarng ze szczelnym zbiornikiem na Scieki sanitarne w rejonie
projektowanego wjazdu zachodniego

rozbudowe sieci elektroenergetycznej (oswietlenie terenu, zasilanie projektowanej

portierni i konteneréw socjalnych dla kierowcow)
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Czes¢ architektoniczno-budowlana obejmuje nastepujgce obiekty nowo projektowane (nie

ujete w projekcie z 2010 r):

— rozbudowe hali ciecia poprzecznego (na planie zagospodarowania terenu obiekt
oznaczony literg A)

— budynek socjalno-biurowy wkomponowany w rozbudowywang czes¢ hali ciecia
poprzecznego

— kontenerowg portiernie z wagg samochodowg przy projektowanym wjezdzie zachodnim

— kontenery socjalne dla kierowcow- jadalnia, umywalnia, natryski, wc

— warsztat serwisowy terminala intermodalnego wydzielona czes¢ w hali trawialni, w

osiach nr ,26" — ,27".

W projekcie zamieszczono rOwniez krotkie charakterystyki obiektow, ktére zostaty
opracowane w zatwierdzonym PROJEKCIE BUDOWLANYM nr 55910-01-2M-001

z informacjg o etapie realizacji obiektu (czy zostat juz zrealizowany lub kiedy bedzie).

Projekt budowlany nr 55910-01-2M-001 z 2010 roku zostat wydany w trzech tomach,
opracowanych przez nastepujgce jednostki projektowe:

— PI BIPROHUT - TOM 1i TOM 2a

— Projektowanie, Wykonawstwo i Nadzory w Budownictwie Antoni Kozicki— TOM 2b

— Firme RIALEX — TOM 2c¢

Niniejszy Projekt budowlany nie zawiera dokumentacji - TOM 2a, TOM 2b i TOM 2c

Z projektami obiektow, ktdre juz zostaly w calosci zrealizowane.

1.6. LOKALIZACJA | STAN PRAWNY TERENU

Realizowana inwestycja w catosci jest zlokalizowana na terenie bocznicy kolejowej staciji
PKP LHS Zamos¢- Bortatycze, na dziatkach nr ewid. 403/14; 403/15; 403/16; 403/17 obreb
28 — Wysokie, jed. ewid. Zamos¢ oraz na dziatce nr ewid. 254/1 obreb 17 — Siedliska, jed.
ewid. Zamos¢é. W 2010 r dzialki posiadaty nr 403/3; 403/4 obreb 28 — Wysokie oraz 254/1
obreb ewidencyjny 17 — Siedliska. Dziatki nr 403/16 i 403/17 (dawniej 403/3) sg whlasnoscig
ATS Torun. Pozostaly teren jest uzytkowany na podstawie uméw zawartych pomiedzy

Zamawiajgcym, a wiladajgcym terenem - PKP LHS.
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1.7. DANE GRUNTOWE

Firma ,GEOPROBLEM” Sp. S.C. Zamos¢ , ul. Przemystowa 4 wykonala badania
geotechniczne gruntu dla projektowanego wjazdu na teren Centrum logistyki, nowego uktadu
drogowego i nowego ukiladu torowego. Dokfadne dane gruntowe zostaly okreslone w
zalgczonej dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. Z badan wynika, ze podtoze jest
niejednorodne i uwarstwione. Przypowierzchniowg warstwe budujg pyly, pyly
z przewarstwieniami pytdw piaszczystych, pyty z pogranicza glin pylastych, gliny piaszczyste,
gliny, gliny pylaste, gliny pylaste z przewarstwieniami glin pylastych zwieztych oraz gliny

pylaste zwiezte zalegajgce do gtebokosci 3,0 — 4,9 m p.p.t.

Stwierdzone w podiozu utwory spoiste to grunty mato i srednio spoiste wrazliwe na dziatanie
wody. Pod wptywem woéd ptyngcych ulegajg rozmyciu, zas nawilgocone uplastyczniajg sie.
Poziom wody gruntowej w rozpatrywanym podfozu zwigzany jest z gruntami spoistymi oraz
nawodnionymi laminami w tych gruntach. Jej zwierciadto pojawia sie na gtebokosci 212,35-
213,48 mnpm. Poza zasadniczym istniejg wody o charakterze wdd zawieszonych zwigzane
z przenikaniem do podioza wéd opadowych, gromadzacych sie na kontakcie gruntow
0 odmiennej przepuszczalnosci. Obfitos¢ i rozprzestrzenianie wod tego poziomu zalezne jest
od ilosci wody infiltrujgcej do podioza. W okresach suchych poziom ten zanika, zas
w okresach mokrych jego obfitosc¢ jest duza.
Na podstawie powyzszego mozna grunty zaliczy¢ do grupy nosnosci podioza G4.
Biorgc pod uwage rodzaj wystepujgcych gruntdw oraz sposob zagospodarowania terenu
zaleca sie :

— przed rozpoczeciem prac terenowych osuszy¢ dziatke z wéd opadowych,

— usuna¢ spod projektowanych obiektow, drég dojazdowych, placow i torowisk grunty

organiczne i zamoczone spoiste grunty miekkoplastyczne,
— prace ziemne i fundamentowe prowadzi¢ w okresach suchych,
— ostatnig warstwe gruntu usung¢ bezposrednio przed wykonaniem pracy przy
fundamentach,

— wokot obiektéw wykonac¢ opaski z odpowiednim spadkiem,

— wykona¢ odpowiednie zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych,

— zagospodarowac¢ uksztattowanie terenu z odpowiednimi spadkami tak aby w rejon

obiektéw nie naptywaty wody z sgsiedztwa,
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— wykona¢ geologiczny odbior wykopéw w przypadku watpliwosci co do rodzaju lub

stanu gruntu.

1.8. OBOWIAZUJACE PRAWO, PRZEPISY | NORMY

— Ustawa — Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 z pézn. zmianami

— Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75,
poz. 690 z p6zn. zmianami,

— 0Ogodlne przepisy BHP Dz. U. nr 169 z p6zn. zmianami,

— Rozporzadzenie Min. Transp., Budown. | Gosp. Morskiej w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U nr z 2012 poz. 462 z p6zn. zmianami.

— Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430, z p6zn. zm.),

— Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 1985r. Nr 14 poz. 60,
z pézn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463, z p6zn. zm.),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126, z p6zn. zm.),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz.
401, z p6zn. zm.),

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1998r. Nr 151poz. 987, z p6zn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii
kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r.
poz.1744),

— PN-EN-13450:2004- Kruszywa na podsypke kolejowa,

— PN-EN 15273-3:2010 Koleje normalnotorowe — skrajnie budowli
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— BN-88/8932-02 Podtorze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania
i badania,
— PN-88/04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

1.9. ETAPOWA REALIZACJA INWESTYCJI

Projektowane zadanie inwestycyjne jest realizowane i przekazywane do uzytkowania

etapowo.

ETAP Ii1l realizacji inwestycji okreslony w Projekcie budowlanym z 2010 r. (pozwolenie
na budowe - Decyzja nr 68/10 z dnia 28.10.2010 r) - zostat zrealizowany i przekazany do
uzytkowania.

ETAP Il realizacji inwestycji okreslony w PB z 2010 r, obejmujacy:

— budowe hali trawialni w osiach 22-27 (wielko$¢ docelowa),

— budowe garazu z centralnym magazynem farb

— infrastrukture drogowa, torowg i techniczng - bedzie realizowany obecnie.

W ramach ETAPU llI planowana jest rowniez realizacja nowych obiektow wprowadzonych
w niniejszym Projekcie budowlanym zamiennym:

— rozbudowa hali ciecia poprzecznego (oznaczony literg ,A” na planie
zagospodarowania  terenu) oraz budowa budynku  biurowo-socjalnego
wkomponowanego w hale

— budowa wjazdu zachodniego z portiernig i kontenerami socjalnymi dla kierowcow,
wagg samochodowg, bramg wjazdowa,

— przebudowa ukladu torowego — zmiana lokalizacji bocznicy kolejowej z torem
normalnym i torem szerokim,

— przebudowa uktadu drogowego - drogi, place sktadowe wzdtuz bocznicy kolejowej,

— rozbudowa infrastruktury technicznej,

— rozbudowa ogrodzenia terenu.

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. STANISTNIEJACY

Istniejgce obiekty kubaturowe:
- ukiad torow normalnych i szerokich bocznicy kolejowej Zamos$¢- Bortatycze,

- infrastruktura techniczna zwigzana z funkcjonowaniem bocznicy,
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- hala ciecia poprzecznego z linig srutowania na dziatce ATS — obiekt ,A"-

zakonczono modernizacje obiektu,

- zamkniete sktadowisko wsadu - hala poprzeczna — obiekt ,,C"- zrealizowany,

- hala wzdluznego ciecia blach — obiekt ,B"- zrealizowany,
- hala trawialni — obiekt ,D”- zrealizowany do osi nr 22,

- kotlownia gazowa — obiekt ,R"- zrealizowany,

- magazyn kwasu z wiatg — obiekt S1, S2 - zrealizowany,

- stacje transformatorowe — obiekty T1, T2, T3 — zrealizowane.

Istniejgce budowle, obiekty liniowe i uzbrojenie terenu:

- otwarte skladowisko wsadu wraz z suwnicg bramowag — obiekt ,N"- zrealizowany,

- utwardzony plac sktadowy wyrobéw stalowych wraz z suwnicg b

zrealizowany

ramowg —

- utwardzony plac przed halg ciecia wzdtuznego blach, nawierzchnia betonowa —

zrealizowany,

- kontenerowe obiekty biurowo-socjalne (tymczasowe) - zrealizowane,

- ogrodzenie terenu z bramg wjazdowg w czesci pétnocnej — czesciowo

zrealizowane,

- portiernia i obstuga wag — obiekty kontenerowe(wjazd péinocny)

- zrealizowane,

- dwie wagi samochodowe na istniejgcym wjezdzie i wyjezdzie pétnocnym —

zrealizowane
- droga dojazdowa w czesci pétnocnej - zrealizowana

- parking zewnetrzny w rejonie bramy wjazdowe]j — zrealizowany

- sieci uzbrojenia terenu wraz z przylgczami - wod- kan, energii elektrycznej, gazu —

zrealizowane

2.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Obiekty przewidziane do realizacji zgodnie z zatwierdzonym PB z 2010 r :

- obiekty Centrum logistyki z terminalem intermodalnym — sktadowisko konteneréw nr 2,

- obiekty Centrum serwisowego—ostatnia czesc¢ hali trawialni — obiekt ,D”- od osi

nr,22" do osi 27",

- garaz z centralnym magazynem farb — obiekt ,E”

Nowe obiekty i elementy zagospodarowania terenu, nie ujete w PB

z2010r:
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- rozbudowa hali ciecia poprzecznego oraz budowa budynku biurowo-socjalnego
wkomponowanego w hale

- nowy wjazd ,zachodni” z drogg dojazdowg do Centrum logistyki i terminala intermodalnego,

- portiernia i obstuga wagi przy wjezdzie zachodnim — obiekt kontenerowy

- kontenery socjalne dla kierowcéw przy wjezdzie zachodnim — jadalnia, umywalnia, natryski
wc,

- waga samochodowa przy wjezdzie zachodnim,

- nowa lokalizacja bocznicy kolejowej z torem szerokim i normalnym,

- rozbudowa sktadowiska konteneréw nr 2 - drogi manewrowe i place sktadowe
konteneréw o nawierzchni betonowej wzdtuz bocznicy kolejowej,

- rozbudowa ogrodzenia z bramag wjazdowa,

- rozbudowa sieci elektroenergetycznej,

- rozbudowa oswietlenia terenu,

- rozbudowa sieci wodociggowej, kanalizacji deszczowej,

- budowa kanalizacji sanitarnej ze szczelnym zbiornikiem na nieczystosci ciekte w

rejonie projektowanego wjazdu zachodniego.

2.2.1. PLACE SKLADOWE, DROGI, CHODNIKI

Dla projektowanego zadania inwestycyjnego, przewidziano nastepujgce rodzaje
utwardzen (nawierzchni):
— hawierzchnia z betonu cementowego zbrojonego (plac przeznaczony na sktadowanie
kontenerow) - 22880 m2
Plan nawierzchni pokazanej na rysunku nr 59215-01-2D-008 mozna opisac
nastepujgco, w kolejnosci od wjazdu:
* czesc¢ potozona bezposrednio za nawierzchnig z kostki brukowej; szerokosc¢ 44
m, dlugosé ~315 m;
» czes$¢ wokot wykonanej nawierzchni przy wyjezdzie z hali na $cianie szczytowej;
szerokos¢ 23,5 m , dlugosé 40 m;
e czes¢ wzdluz nowej hali; szeroko$¢ 16,5 m, dlugos¢ 332,86 m (z wjazdami
bocznymi do Hali);
» czesc¢ koncowa pod skltadowanie konteneréw pustych i uszkodzonych; szerokosc
16 m, dlugos¢ 167m.
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Rozwigzania wysokosciowe i sytuacyjne na placu zostaly przedstawione na rysunku
nr 59215-01-2D-004- Plan drogowy. Spadki poprzeczne i podiuzne zawarte beda
w przedziale od 0 do 2%.

— nawierzchnia z kostki betonowej (zjazd, droga dojazdowa wraz placem
manewrowym) - 2570 m2
W zachodniej czesci inwestycji zaprojektowano zjazd z istniejgcej drogi publicznej
i droge dojazdowg o szerokosci 6,00m. Droga stanowi¢ bedzie dojazd do zaplecza
socjalnego, wagi oraz do projektowanego placu z betonu cementowego. Spadki
poprzeczne i podiuzne zawarte bedg w przedziale od 0 do 5%.

— hawierzchnia z kruszywa (strefa sktadowania kontenerow wzdtuz potudniowej $ciany
hali o szerokosci 7,00m oraz przy garazu i magazynie farb) — 1452m?2

— przejazdy przez tory kolejowe z kolejowych piyt prefabrykowanych (tzw. CBP) —
77m?

— odtworzenie nawierzchni przy projektowanej rozbudowie hali — 912m?

— nawierzchnia chodnika z kostki betonowej - 65 m?
Chodnik zostat zaprojektowany przy portierni oraz kontenerze socjalnym dla
kierowcow, wzdiuz drogi dojazdowej. Spadek poprzeczny chodnika bedzie
skierowany w kierunku projektowanej drogi i bedzie wynosit od 0,5 do 2,0%. Spadek
podtuzny zostanie dostosowany do projektowanej drogi dojazdowej oraz do

projektowanych obiektow.

Konstrukcje utwardzen

Konstrukcje projektowanych nawierzchni przyjeto w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie DZ. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14.05.1999r.,
oraz Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych wydany przez
GDDK i A, przy zatozeniu obcigzenia ruchem KR5 i KR7 oraz grupe nosnosci podtoza G4.
Nawierzchnie zjazdu oraz drogi nr 1 zaprojektowano z kostki betonowej, podobnie jak
chodniki. Plac przeznaczony na skladowanie konteneréw zostanie wykonany z dwdéch
rodzajéw nawierzchni: z kruszywa oraz z betonu cementowego zbrojonego.
Konstrukcja nawierzchni placu z betonu cementowego zostanie wykonana
wg opracowania branzy konstrukcyjnej , rysunek nr 59215-01-2D-008A.
Konstrukcja  nawierzchni  placu z  betonu  cementowego zbrojonego
(KONSTRUKCJA NR 1)

Warstwa Scieralna - Plyta nosna: beton C35/45 (B45), W8, F200, - 35cm
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XD3, XF4 z dodatkiem mineralnym Zeobau 50 w
ilosci 12,5 kg/m3
zbrojona widknem polimerowym Polyex Mesh
54mm- 4kg/m3
Podbudowa - Podkiad z chudego betonu C12/15 ( B15) - 10cm
zasadnicza
- 1x folia budowlana PE o gr. 0,3mm ukfadana z

zakladem 50cm

Podbudowa - warstwa kruszywa tamanego 0/31,5 mm -25cm
pomochnicza zageszczona do 1s=1.02 Ev2=120MPa; l10<2,2
Warstwa - warstwa kruszywa famanego 0/63 mm - 25cm
wzmacniajgca zageszczona do 1s=1.0, Ev2=100MPa; l0<2,2

- Geowldknina separacyjna (np. Polyfelt TS 50) +
geosiatka (NP. Miragrid GX 80/80)

grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym - 25cm
REYMIX- STABILIZACJA HSD 22,5E 9%

- grunt rodzimy zageszczony w powierzchniowej - 15cm

Ulepszone podtoze

warstwie przez wwibrowanie tlucznia

Nawierzchnia sklada sie z nosnej piyty konstrukcyjnej, zaprojektowanej z betonu
zbrojonego witdknami polimerowymi oraz podbudowy. Przyjeto pola dylatacyjne:
5x5,65m, 5x5,7m; 5 x 5m. Uklad i typ dylatacji pokazano na rysunku nr 59215-01-2D-
008. Wykohczenie nawierzchni: zatarta na ostro przez miotetkowanie. Pielegnacja betonu
preparatem NB1. Zaprojektowana nawierzchnia zapewnia mozliwos¢ ukladania

kontenerow w 4 warstwach.

Konstrukcja drogi dojazdowej z kostki betonowej (KO NSTRUKCJA NR 2)

warstwa Scieralna - kostka betonowa - 10cm
podsypka - cementowo-piaskowa 1:4 - 4cm
podbudowa - kruszywo tamane 0/63mm stabilizowane - 25cm
zasadnicza mechanicznie

ulepszone podioze - Grunt stabilizowany cementem o0 Rm=2,5MPa - 35cm

Konstrukcja placu z kruszywa ( KONSTRUKCJA NR 3)
warstwa Scieralna - Kruszywo tamane 0/31,5mm stabilizowane - 20 cm

mechanicznie
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Podbudowa - Kruszywo tamane 0/31,5mm stabilizowane - 25cm
zasadnicza mechanicznie

podbudowa - kruszywo famane  0/31,5mm  stabilizowane - 25cm
pomaocnicza mechanicznie

Warstwa - Kruszywo tamane 0/63mm stabilizowane - 25cm
wzmacniajgca mechanicznie

Warstwa - Geowldknina separacyjna + geosiatka

odcinajgca

Ulepszone podtoze - Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym - 25cm

Doprowadzenie istniejgcego podtoza do grupy nosnosci podtoza G1 odbywac sie bedzie
poprzez stabilizacje gruntu (35 cm) cementem.

Stabilizacja gruntow cementem jest to proces technologiczny polegajgcy na zmieszaniu
rozdrobnionego gruntu z optymalng iloscig cementu i wody oraz zageszczeniu takiej
mieszanki, ktorej wytrzymatos¢ po 7 i 28 dniach twardnienia miesci sie w granicach 1,0-
1,61 1,5-2,5 MPa (wytrzymatos¢ na Sciskanie).

Mieszanie sktadnikbw bezposrednio na drodze powinno by¢ wykonywane do czasu
uzyskania przez mieszanke jednolitego wygladu na catej grubosci, spulchnionej
w trakcie mieszania warstwy. Czas od momentu roziozenia cementu na gruncie do
momentu zakonczenia mieszania nie powinien przekroczy¢ 1h.

Zawartos¢ cementu nalezy przyjmowaé ~8% liczonych w stosunku do masy suchego
gruntu.

Gdy odczyn pH gruntu jest do 5, nalezy go podnies¢ przez dodanie wapna. Dokfadng
recepture mieszanki nalezy ustali¢ laboratoryjnie na budowie.

Mieszanka  cementowo-gruntowa  powinna  by¢é  sprofilowana, zageszczona
i pielegnowana.

Modut odksztalcenia wtérnego poditoza pod podbudowg zasadniczg, na ulepszonym
podtozu powinien wynosi¢ E2>120MPa oraz wskaznik zageszczenia 1s>1.03.

Kruszywo jako materiat do wykonania podbudowy zasadnicze] powinno by¢ jednorodne,
bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Warstwe nalezy wykonac z kruszywa
tamanego 0/63mm o uziarnieniu ciggtym.

Zageszczanie nalezy uznac¢ za prawidtowe, gdy iloraz wtérnego modutu odksztatcenia E,
i modutu pierwotnego E; spetnia warunek E,/E;<2,2

Droga dojazdowa posiada przekroj uliczny i jest obramowana kraweznikiem betonowym

15x30cm.
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Konstrukcja chodnika z kostki betonowej (KONSTRUKCJ ANR 4)

warstwa Scieralna - kostka betonowa - 8cm
podsypka - cementowo-piaskowa 1:4 - 4cm
podbudowa - kruszywo tamane 0/63mm stabilizowane - 20cm
zasadnicza mechanicznie

Utwardzenie z kostki betonowej zostanie ograniczone kraweznikiem  betonowym
15x30cm, natomiast na potgczeniu zjazdu z istniejgcg drogg zostanie zabudowany
kraweznik najazdowy 15x22cm, wystajacy 2cm ponad istniejgca nawierzchnie. Chodnik

od strony zielenca zostanie obramowany obrzezem betonowym 8x30cm.

Odprowadzenie wod opadowych z placéw, drég i chodnikdéw

Odwodnienie powierzchniowe projektowanych drog, placéw i parkingdw odbywaé sie
bedzie za pomocg spadkéw poprzecznych i podtuznych poprzez korytka odwadniajgce
(na placu z betonu cementowego) lub bezposrednio poprzez wpusty drogowe (droga
dojazdowa) do projektowanej kanalizacji deszczowej. Projekt kanalizacji obejmuje osobne
opracowanie.

Z uwagi na wysoki poziom wod gruntowych wzdluz toréw zaprojektowano drenaze

francuskie.

2.2.2. TORY KOLEJOWE

Dotychczasowy zakres przebudowy bocznicy kolejowej LHS, dla potrzeb realizowanego
zadania inwestycyjnego, zostat wykonany i przekazany do uzytkowania, w zakresie
wynikajgcym z uzyskanego Pozwolenia na budowe - Decyzja nr 68/10 z dn.
28.pazdziernik 2010 r.
Planowany zakres realizacji kolejnego etapu budowy, wynika z potrzeb okreslonych
przez Zamawiajgcego, a mianowicie:

* Budowy toréw dla zapewnienia transportu i skladowania kontenerdow.

* Budowy toru normalnego zapewniajgcego dojazd do hali poprzecznej (hala

zamknietego sktadowiska wsadu) i wykonanie splotu z torem szerokim.
*  Przebudowy toru nr 317 w celu poprawy jego parametrow trakcyjnych,
*  Woydtuzenie toru nr 313 i toru wyciggowego nr.....

* Polgczenie toru nr 312 z torem 315.
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Przedstawiona wyzej planowana budowa i przebudowa toréw kolejowych obejmowac
bedzie ponizszy zakres budowy toréw normalnych (N) i szerokich (S).

Zakres torow normalnych (N)

- Budowa toru nr 350 a,

- Przedtuzenie toru nr 313 —tor nr 313 a,
- Budowa toru nr 313 b,

- Potfaczenie toru nr 312 z torem nr 315 —tor nr 312,

- Przebudowa toru nr nr 317,

- Wydluzenie toru wyciagoweqo,

- Budowa rozjazdéw 322 i 322 a

Zakres torow szerokich.
- Budowa toru nr 248,
- Budowa toru nr 220a,
- Przebudowa toru nr 220 na dtugosci planowanego splotu z projektowanym
torem nr 313 b,
- Przebudowa odcinka toru nr 214 (LHS),
- Budowa rozjazddéw nr 225, 225a i 225b.

Podto ze gruntowe

Podtoze gruntowe pod projektowane tory kolejowe buduje:

- Warstwa | — nasypy niebudowlane — gleba, pyly piaszczyste i gliny pylaste

z domieszkami czesci organicznych, tluszczu, okruchy cegly i kamieni.

- Warstwa Il — obejmuje wilgotne pyly plastyczne IL = 30

- Warstwa Il —to mato wilgotne pyly twardoplastyczne IL= 20
Po wykonaniu koryta pod torowisko konstrukcja toréw bedzie posadowiona na warstwie
[in.
Os podtuzna i szerokos¢ podtoza powinny by¢ wyznaczona z dokfadnoscig +10cm.
Niweleta podiuzna powinna by¢ wyznaczona z dokladnoscia +2cm, a nierdwnosci
powierzchni podtoza nie powinny przekracza¢ +10cm.

Podtoze nalezy dogesci¢ do ws wskaznika zageszczenia 1p20,95.

Ukfady torowe
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Rozbudowywana bocznica kolejowa, przedstawia rozwigzanie uktadéw torowych, na

terenie Centrum Logistycznego ATS, na stacji Zamos¢ Bortatycze.

Podstawowymi torami obecnego opracowania sg petnopociggowe tory:

Tor ,S” rozladunkowy nr 248,
Tor ,N” zaladunkowy nr 350a.

Pozostate projektowane tory petnig role uzupetniajgca i sg to:

Tor ,.S” nr 220a, jako tor fadunkowy i objazdowy,

Tor ,S” nr 214 (LHS), jako korekta geometryczna koncowego odcinka toru, ktéra
umozliwi realizacje przebudowy toru ,N” nr 317,

~Splot” (tor czworszynowy)- do toru istniejgcego ,.S” nr 220 zostanie dobudowany
tor normalny. Czynnosc¢ ta wymagac bedzie wymiany podktadéw na catej diugosci
splotu wraz z uzupetnieniem podsypki ttuczniowej oraz przebudowy posadzki hali i
dostosowania bramy wjazdowej i wyjazdowej do skrajni kolejowej.

Tor ,N” 313a — Jest to przedtuzenie istniejgcego toru 313.

Tor ,N” 313b — Tor dojazdowy do splotu.

Tor ,N” 312 — Potgczenie toru nr 312 z torem nr 315. Realizacja tego potgczenia
wymagac bedzie budowy przejazdu kolejowego przy skrzyzowaniu z istniejgcg
drogg oraz wysokosciowego podniesienia niwelety odcinka toru istniejgcego w
dostosowaniu do wysokosci nawierzchni drogi.

Tor ,N” 317 — Przebudowa toru nr 317. Trasa Istniejgca toru nr 317 posiada 4 tuki
poziome. Projektowana trasa toru niweluje ilos¢ tukow. Dwa tuki poziome o
promieniu R = 190 m. oraz jeden o promieniu R = 500 m. Przebudowa ta
wymagac bedzie korekty geometrycznej koncowego odcinka toru ,S” nr 214 a
takze przebudowy przejazdu kolejowego w dostosowaniu do nowej lokalizaciji toru
nr 317 oraz przebudowy dojazdu do Stacji Trafo.

Wydtuzenie toru wyciggowego.

Zrealizowanie obecnego zadania inwestycyjnego pozwoli na przyjecie catego skiadu

pociagu (40 wagondéw) na torze szerokim (tor nr 248).

Na torze normalnym (ze wzgledu na diugosc¢ toru wyciggowego) sktad musi by¢

dzielony na trzy czesci i sukcesywnie podstawiany na tor nr. 350a do zatadunku.

Roztadunek i zatadunek odbywac sie bedzie w systemie wagon-wagon.
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Przyjete rozstawy torow kolejowych mieszczg sie w granicach skrajni torowych
okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i gospodarki Morskiej nr 987 z dnia
10.09.1998 (Dz.u nr 151). W w/w Rozporzadzeniu w oparciu 0 norme GOST 9238
okreslono skrajnie dla toréw szerokich (rozdziat 3). ,Odlegto$¢ pomiedzy osiami toréw
stacyjnych potozonych na prostych........ dla toréw przetadunkowych, odstawczych oraz o
mniejszym znaczeniu w pracy stacji moze by¢ zmniejszona do 4 500 m; odlegtosc
pomiedzy osiami toréw przeznaczonych do bezposredniego przetadunku towarow z

wagonu do wagonu, moze by¢ zmniejszona do 3 600 mm.”

Podto ze kolejowe

Na wykonanym podiozu gruntowym utozone bedg warstwy podtoza:
- Geowldknina (np. geotes TC/PP300) lub inna jako warstwa separacyjna i
odcinajgca (dotyczy torow nr 248 i 350a).
- Warstwa ochronna, ktora nalezy wykona¢ do gtebokosci przemarzania (1,0m)
liczac od gornej powierzchni podsypki, w obecnym przypadku -0,65m. Warstwa
ta bedzie chroni¢ podioze przed przemarzaniem, zapobiegajgcej pojawieniu sie

wysadzin — efektu podciggania kapilarnego.

Materiaty uzyte do warstwy ochronnej powinny spetnia¢ nastepujace wtasciwosci:

— Maksymalna srednica ziaren <120 mm

- Wskaznik r6znoziarnistosci U>3

- Wskaznik piaskowy=40

— Mrozoodpornosc¢ po 25 cyklach zamrazania %=<10
Warunki te spetniajg zwiry, piaski gruboziarniste i inne kruszywa miejscowe. Podtorze
powinno by¢é zageszczone do wskaznika zageszczenia 20,97. Modut odksztalcenia
wtérnego mierzony na podtozu powinien wynosi¢ minimum 60MPa.
Gorna cze$¢ warstwy ochronnej o grubosci 10 cm nalezy wykona¢ z kruszywa

mineralnego stabilizowanego mechanicznie.

Nawierzchnia kolejowa

Na przygotowanym podtozu wykonana bedzie nawierzchnia kolejowa:
— Podsypka z ttucznia 31,5-50 mm grubosci 35 cm
— Podktad drewniany typu 1IB
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— Szyna 49E1 wraz z elementami potwierdzajgcymi i fgczgacymi.
Na projektowanych torach znajdg zastosowanie rozjazdy:
* Na torze normalnym rozjazd 49E1-1:9-R190 o dlugosci catkowitej 27,14 m.
Dwa rozjazdy — jeden lewostronny, drugi prawostronny.
* Na torze szerokim rozjazd 49E1-1:9-R190 o catkowitej dlugosci 27,94 m. Dwa

rozjazdy prawostronne i jeden lewostronny.

Rozjazdy beda utozone na podrozjezdnicach drewnianych.

Podkiady pod torami rozmieszczone bedg co 60cm.

Projektowane odwodnienie

Ze wzgledu na skomplikowang budowe geotechniczng podioza oraz wystepujgce
warunki wodne, przy projektowaniu obecnego ukfadu torowego zastosowano:
» odwodnienie powierzchniowe i wgtebne (dotyczy torow nr 248 i 350a),
» odwodnienie poprzez studzienki sciekowe, wigczone do projektowanej
kanalizaciji.
Przy przediuzonym torze nr 313a zaprojektowano dren zwirowy z rurg PCV @100
wilgczong do istniejgcej kanalizacji. Przy pozostatych przebudowach istniejgcych

toréw nie przewiduje sie oddzielnego odwodnienia.

Projektowane kozly oporowe

Na zakonczeniu toru normalnego nr: 350a, oraz szerokiego nr 248 nalezy zabudowac
kozty oporowe.

Kozty oporowe zostang zabudowane réwniez na pozostatych przebudowywanych torach:

- tory szerokie — na torze nr 214 oraz na splocie torowym

- tory normalne — na torze nr 213a oraz na torze wyciggowym

Na zatgczonym rysunku nr. 59215-01-2D-011/A przedstawiono przyktadowe rozwigzanie
kozta oporowego z betonu i szyn dla toréw normalnych, z mozliwoscig dostosowania do
toréw szerokich.

Koziot zaprojektowano w konstrukcji zelbetowej — beton C20/25
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Stal zbrojeniowa —-18G2 —All

Przed koztami oporowymi wykonac zasypke zwirowg na diugosci min.10 m.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ROBOT TOROWYCH

Wybudowane zostana:

- tor normalny

- tor szeroki

— dtugos¢ calkowita - 1805,71 m

— dtugos¢ budowlana - 1697,15 m

— rozjazdy normalnotorowe - 2kpl.

— kozly oporowe — 3 szt.

— dtugos¢ calkowita - 1809,10 m

— diugos¢ budowlana - 1725,28 m
— rozjazdy szerokotorowe — 3 kpl.

— kozly oporowe — 3 szt.

ZWIAZANE PRZEPISY | NORMY

WT

PN-EN 15273-3:2010
PN-EN-13450:2004
BN-88/8932-02
PN-88/04481

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U.
Z 1998r. Nr 151poz. 987, z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20
pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic
kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz.1744),
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ linie kolejowe
normalnotorowe uzytku publicznego

Koleje normalnotorowe. Skrajnia budowli

Kruszywa na podsypke kolejowg

Podtorze i podioze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Wewnetrzne instrukcje LHS
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LHS d-1 Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych
o szeroko$ci toru 1520 i 1524 mm.

LHS dn-1 Warunki techniczne utrzymaniu nawierzchni na liniach kolejowych

LHS d-3 Warunki techniczne utrzymaniu podtorza kolejowego

LHS d-4 Instrukcja o ogledzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu
rozjazdéw

LHS d-14 Instrukcja o dokonywaniu pomiaréw, badan i oceny torow

UWAGI KONCOWE | ZALECENIA

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ przy zachowaniu obowigzujgcych przepisow z

zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z:

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U nr 129/97
poz.844 wraz ze zmianami Dz.U nr.91/2002 poz.911- jednolity tekst Dz.U
169/2003 poz.1650

Rozporzadzeniem  Ministra  Infrastruktury ~w  sprawie  bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. nr 47 poz.401
z 2003r.

Instrukcja BHP przy wykonywaniu robot w zakresie budowy i utrzymania
nawierzchni kolejowych — zalgcznik nr 10 do przepiséw D1, oraz warunkéw BHP
w zakresie transportu i skladowania materiatdbw w rejonie wykonywanych robét
zalgcznik nr 8 przepiséw D1

Przepisami BHP i p.poz obowigzujgcymi na terenie Zakladu.

Projektowane tory zachowujg skrajnie na catej dtugosci.

Bocznica bedzie oswietlona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wytyczenia robo6t, nalezy zleci¢ stuzbie geodezyjnej, a po wykonaniu robot dokonac

inwentaryzacji powykonawczej.

W trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na istniejgce

uzbrojenie podziemne.

Przejazdy kolejowe

Na terenie objetym opracowaniem projektowym wystepujg skrzyzowania z drogami .

Miejsce to bedzie wytozone plytami przejazdowymi prefabrykowanymi typu CBP.
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Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wszystkie przejazdy bedg kategorii ,D”
(predkosc¢ pojazdow szynowych na przejezdzie nie przekracza 20 km/h.
Oznakowanie przejazdéw (krzyz sw.Andrzeja — znak G3 lub G4) zostanie ujete

w projekcie wykonawczym.

SRK
Analogicznie, jak na istniejgcej bocznicy, wszystkie nowe rozjazdy bedg sterowane

recznie.

2.2.3. WAGI SAMOCHODOWE
Przy istniejagcym wjezdzie pétnocnym wagi samochodowe zostaly zrealizowane. Przy
projektowanym wjezdzie zachodnim projektowana jest waga samochodowa zabudowana
na nawierzchni drogowej o zakresie wazenia do 60 t, dlugos¢ 1=18,00 m. Waga sklada sie

Z pomostu, czujnikbw wagowych wraz wyposazeniem sterowniczym i okablowaniem.

Przed i za wagg bedg zabudowane rogatki. Wjazd na wage bedzie regulowany
sygnalizacjg swietlng. Obstuga wagi znajduje sie w portierni zlokalizowanej w rejonie

bramy wjazdowej z waga.

2.2.4. OBIEKTY TECHNOLOGICZNE | PRZYNALE ZNE

Bez zmian

2.2.5. OGRODZENIE | BRAMY
Caly teren projektowanego Centrum logistyki i Centrum serwisowego wyrobow stalowych
z ukladem torowym i terminalem intermodalnym, mieszczacy sie w granicach dziafki
Inwestora - ATS S.A. i dzierzawionego od LHS, zostanie ogrodzony. Na drogach
wjazdowych/wyjazdowych oraz na torach zostang zabudowane bramy rozwierane
dwuskrzydiowe. Teren bedzie wygrodzony ptotem =z siatki drucianej na stupkach
stalowych lub ptotem z paneli zgrzewanych z pretéw stalowych np. typu Nylofor
Betafence. Wysokos¢ ogrodzenia 250cm. Catkowita diugosc projektowanego ogrodzenia
pokazanego na planie zagospodarowania terenu wyniesie ok.1300 m. Ogrodzenie, bramy
wjazdowe, rogatki na istniejgcym wjezdzie pétnocnym zostaly wykonane. Na
projektowanym wjezdzie zachodnim projektowana jest brama wjazdowa rozwierana,
dwuskrzydiowa 700x250 cm. Na wjazdach taboru kolejowego projektowane sg bramy

rozwierane 500x250 cm, dwuskrzydtowe, otwierane recznie.
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2.2.6. SIECI WODNO-KANALIZACYJNE

Opracowanie obejmuje:

» podigczenie sieci wodociggowej do konteneréw (socjalny i portiernia) oraz do
budynku socjalno-biurowego

» przebudowe sieci ppoz w obszarze placu dla konteneréw terminala intermodalnego

* podigczenia kanalizacji sanitarnej do konteneréw(socjalny i portiernia) oraz do

budynku socjalno-biurowego

» podtgczenia kanalizacji deszczowej z odwodnienia dachoéw konteneréw (socjalny i
portiernia) oraz z odwodnienia dachu budynku soclano-biurowego
e podigczenia wpustéw drogowych odwadniajgcych tereny utwardzone oraz z

odwodnienia torowiska

Stan istniej acy
Istniejgce i projektowane uzbrojenie przedstawione jest na planszy zbiorczej rys nr
59215-01-4D-031/A
Obszar objety projektem uzbrojony jest w :
» sie¢ wodociggowa
» siec ppoz
» siec kanalizacyjng - deszczowa

» siec¢ elektryczng i teletechniczng

Opis projektowanych rozwi gzan

Sieé wodoci ggowa

Projekt obejmuje dostawe wody z punktu wtaczenie W1, do konteneréw, socjalnych i
portierni,usytuowanych w zachodniej czesci dziaiki.

Przylgcze wodociggowe do budynku socjalno-biurowego w celu zaopatrzenia obiektow w
wode nalezy wykona¢ w miejscu oznaczonym jako W24 poprzez opaske z nawiertkg

DN150/DN50. Na odejsciu zamontowaé zasuwe odcinajgcg DN50.

Trase rurociggu pokazano na rys 59215-01-4D-031/A ,Plan sieci wod-kan”. Srednice i
spadki nalezy wykona¢ wg rys nr 59215-01-4D-034/A ,Profil wody pitnej i ppoz”.
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Wszystkie rurociggi wykonac¢ nalezy z rur PE100 PN16 SDR 11, tgczonych poprzez
zgrzewanie doczotowe lub mufy elektrooporowe.

Pod zasuwami i hydrantami wykonac¢ nalezy bloki oporowe betonowe z betonu B20.
Wykopy pod rurociggi wykona¢ o scianach pionowych, umocnionych, z uwzglednieniem
grubosci podbudowy pod rurociagi.

Przewody uktada¢ na 15cm podsypce z piasku i w zageszczonej obsypce piaskowej do
wysokosci 30 cm powyzej gérnej krawedzi przewodu. Zasypke prowadzi¢ warstwami
grubosci 15-20 cm do uzyskania zageszczenia o stopniu co najmniej 95% DPR
(zmodyfikowanej proby Proktora).

Na wysokosci 30cm nad wierzchem przewodu utozy¢ tasme znakujacg z PVC w kolorze
niebieskim. Tasme potgczy¢ z metalowymi elementami sieci wodociggowe;.

Na zakonczenie robot montazowych wodociggéw nalezy wykona¢ proby szczelnosci
zgodnie z normami.

Po pozytywnym wyniku prob szczelnosci przewody poddaé¢ nalezy ptukaniu i dezynfekcji.

Bilans sieci wodoci ggowej dla kontenerdw (socjalny i portiernia)
Dane wyjsciowe:
llos¢ wody wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn14 stycznia 2002 DzU 8 poz 70
w sprawie okreslenia norm zuzycia wody na 1 osobe przypada:
Dane:
n=8 pracownikbéw (ze stalym miejscem pracy + prysznic)
q= 60 dm®d wg rozporzadzenia w sprawie okreslenia norm zuzycia wody dla
zaktaddw pracy.
q=8x60 = 480 dm®d = 0,48 m®/d
n=2 pracownikéw (ze statym miejscem pracy)
g= 15 dm®d wg rozporzadzenia w sprawie okreslenia norm zuzycia wody dla
zaktaddw pracy.
q=2x15 = 30 dm*/d = 0,03 m®d
Razem:
q = 0,48+0,03 = 0,51 m3/d

Qsrd = 0,51 m3/d
Qmaxd=1,1x 0,51 =0,56 m®d
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Obliczenia zapotrzebowania wody.

Obliczenie zapotrzebowania wody zimnej wg PN-92/B-01706:

. N NORMATYWNY SUMA SUMA q, DLA
BUDYNEK WYPOSAZENIE | ILOSC WYPLYW BUDYNKU

WODY g, [ls] (V] [I/s]
miska ustepowa 2 0,13 0,26
umywalka 4 0,07 0,28

Portiernia + bud socjalny zlew 2 0,07 0,14 173
natrysk 1 0,15 0,15
pisuar 2 0,3 0,6
zawor ze ztgczka 1 0,3 0,3

Suma: 12

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej obliczono wg wzoru:
awz=0,4 x (Zqn)***+0,48
Qwz=0,4 x (1,73)**+0,48 = 1,02 I/s

Do podgrzewania wody cieptej zastosowano elektryczne pojemnosciowe podgrzewacze

wody.

Bilans sieci wodoci agowej dla budynku socjalno-biurowego

Dane:

n=3 pracownikbéw (ze statym miejscem pracy)

q= 60 dm®d wg rozporzadzenia w sprawie okreslenia norm zuzycia wody dla zaktadéw

pracy.
q=3x60 = 180 dm*d = 0,18 m®/d

n=25 pracownikow (ze stalym miejscem pracy)

g= 90 dm*/d wg rozporzgdzenia w sprawie okreslenia norm zuzycia wody dla zaktadéw

pracy.
q=25x90 = 2250 dm¥d = 2,25 m*/d
Razem:

q=0,18+2,25 = 2,43 m3/d
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Nr projektu
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Obliczenia zapotrzebowania wody.

Obliczenie zapotrzebowania wody zimnej wg PN-92/B-01706:

NORMATYWNY SUMA SUMA g, DLA
BUDYNEK WYPOSAZENIE |ILOSC |WYPLYW WODY BUDYNKU
O [I/s]
an [V/s] [I/s]
zawor ze zlgczkag 6 0.3 18
Zlew 5 0,07 0,35
umywalka 12 0,07 0,84
. . 5,42
bud biurowo-socjalny  [prysznic 4 0,15 0,6
zmywarka 1 0,15 0,15
pisuar 3 0,3 0,9
miska ustepowa 6 0,13 0,78
Suma: 37

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej obliczono wg wzoru:
Owz=0,4 X (Zqn)>**+0,48
Owz =0,4 X (1,41)°>*+0,48 = 1,48 /s

Do podgrzewania cieptej wody uzytkowej zastosowano kociot gazowy kondensacyjny o

mocy 58kW.

Sieé p.poz — hydranty.

W zwigzku z wykonaniem utwardzenia placu skladowego dla konteneréw projektuje sie

zmiane lokalizacji istniejgcych hydrantéw. Konieczno$c¢ ich przesuniecia wynika z nowej

aranzacji na PZT oraz z usytuowania nowych obiektéw i zachowania normowych

odlegtosci od nich.

Bilans sieci p.po z

Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 I/s.

W miejscach jak pokazano na rys 59251-01-4D-031 ,Planie sieci wod-kan” przewidziano

9 hydrantéw nadziemnych DN80. Wydajnos¢ jednego hydrantu wynosi Q=10 dm?s.

Wymagane minimalne cisnienie na wylewce p=0,2 MPa. Przed hydrantami, w odlegtosci

nie mniejszej niz 1 m bedg zainstalowane zasuwy odcinajgce miekkouszczelniajgce.

Podejscia do hydrantéw przewiduje sie z rur o $rednicy @110 mm.

Zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi przyjeto ilos¢ wody na cele ppoz w ilosci 20 I/s
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tj:
Qp=10l/sx2szt=20N\s tj 2 dziatajgce hydranty HP80
Sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Przylacza z kontenera socjalneqo.

Sie¢ kanalizacyjna odprowadza Scieki bytowe z konteneréw socjalnych. Ze wzgledu na
brak magistrali kanalizacji sanitarnej, do ktorej moznaby zrzuci¢ powstate scieki , jako
odbiornik projektuje sie bezodptywowy zbiornik na sScieki sanitarne o pojemnosci
V= 8,0m°.

Sie¢ sanitrana wykonana zostanie z rur kielichowych kanalizacyjnych PVC-U klasy S
o srednicach od 160mm do 400mm. £gczenie przewodow na uszczelke gumowa.

Na projektowanych ciggach kanalizacyjnych zabudowane zostang studnie tworzywowe —
zgodna z producentem rur, o $rednicach @0,6 m @1,0m i @1,2m , wiazy do studzienek
zeliwne w typie w zaleznosci od miejsca zbudowy studni — ciezkiego w miejscach bedzie
przewidziany jest ruch samochoddéw lub lekkiego w terenie ziolonym.

Przewody uktada¢ na 15cm podsypce z piasku i w zageszczonej obsypce piaskowej do
wysokosci 30 cm powyzej gérnej krawedzi przewodu. Zasypke prowadzi¢ warstwami
grubosci 15-20 cm do uzyskania zageszczenia o stopniu co najmniej 95% DPR
(zmodyfikowanej proby Proktora).

Na zakonczenie rob6t montazowych wodociggdéw nalezy wykonac¢ proby szczelnosci

zgodnie z normami.

Bilans sieci kanalizacji sanitarnej  dla konteneréw (socjalny i portiernia)
llos¢ $ciekdw sanitarnych przyjmujemy jako 90% zapotrzebowania wody czyli:
Qs =0,51*0,9=0,46 m®/d

Przeptyw obliczeniowy dla instalacji kanalizacji by towej

. . SUMA AW
ROWNOWAZNIKI
. s . SUMA DLA
BUDYNEK WYPOSAZENIE |ILOSC| ODPLYWOW
AW [I/s]| BUDYNKU
AWs [lfs]
[I/s]
miska ustepowa 2 2,5 50
Portiernia + bud socjalny umywalka 4 05 2,0
Zlew 2 1,0 2,0 13,00

natrysk 1 1,0 1,0
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pisuar 2 0,5 1,0
Wpust podtogowy 1 2,0 2,0
Suma: 14

Przeptyw obliczeniowy dla instalacji kanalizacyjnej obliczono wg wzoru:
gs = K x4/2 AWS ; gdze K =05
gs=05x%,1300=180"/s

Odbior $ciekéw sanitarnych do zbiornika bezodptywowego.

Pojemno $¢ zbiornika bezodptywowego.

W celu obliczenia pojemnosci zbiornika na szambo (V), nalezy pomnozy¢ liczbe
domownikéw (n), przypuszczalng ilos¢ sciekow wytwarzanych przez kazdg z oséb (q)

i czas przebywania $ciekdéw w zbiorniku (t). Otrzymany wynik jest pojemnoscig uzytkowa

szamba (zbiornika) podang w litrach.
V = neqet

Przyjmujemy, ze:
n — ilos¢ uzytkownikow
g- normowa ilo$¢ zuzywanej wody
t- zbiornik bedzie oprézniany co 12 dni (+ dwa dni rezerwy)
q=8x60 = 480 dm*/d = 0,48 m®/d
g=2x15 = 30 dm®d = 0,03 m®d
suma q = 0,48+0,03 = 0,51 m */d
Woéwczas:
V =0,51 m%d +14 = 7,15 m3
Przyjeto bezodptywowy zbiornik na nieczystosci ciekte o pojemnosci do 8m* np firmy
Wobet-Hydret lub rownowazne.
Dane techniczne:
« Pojemnosé: 8m°
e Srednica: 1,5m

e Dtugosé: 4,8m

Bilans sieci kanalizacji sanitarnej  dla budynku socjalno-biurowego

llos¢ Sciekdw sanitarnych przyjmujemy jako 90% zapotrzebowania wody czyli:
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e Q$=2,43*0,9=2,19 m%d
Przeptyw obliczeniowy dla instalacji kanalizacji by towo-gospodarczej wg

PN-92/B-01707:

. . SUMA AW,
ROWNOWAZNIKI
. . i SUMA DLA
BUDYNEK WYPOSAZENIE |ILOSC ODPLYWOW
AW [I/s]| BUDYNKU
AWs [I/s]
[I/s]
miska ustepowa 6 2,5 15
pisuar 3 0,5 15
umywalka 12 0,5 6,0
Portiernia + bud socjalny |zlew 5 1,0 5,0
44,00
natrysk 4 1,0 4,0
zmywarka 1 0,5 0,5
\Wpust podiogowy 6 2,0 12
Suma: 37

Przeptyw obliczeniowy dla instalacji kanalizacyjnej obliczono wg wzoru:

gs = K x4/2 AWS ; gdze K =05
gs=05x+/40= 332 /s

Odbidr sciekow sanitarnych do istniejgcego zbiornika bezodptywowego.

Sie¢ kanalizacji deszczowe,.
Centrum logistyki i Centrum serwisowe wyrobow stalowych z ukladem torowym
zlokalizowane jest na terenie stacji kolejowej PKP LHS Zamos¢ Bortatycze. PKP LHS

posiada Projekt budowlany gospodarki wodno-sciekowej na terenie stacji Zamosc
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Bortatycze, wraz z pozwoleniem na przebudowe i odbudowe sieci rowéw odwadniajgcych
i pozwoleniami wodno-prawnymi na odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych do
wskazanych istniejgcych rowow odwadniajgcych. Projektowane Zmiany
w zagospodarowaniu terenu Centrum Logistyki i Centrum serwisowego nie wplywajg

Zznaczgco ha gospodarke wodami opadowymi w obrebie stacji Zamos¢ Bortatycze.

Odwodnienie droq i torowiska.

Sie¢ kanalizacyjna odprowadza wody opadowe i roztopowe z dachéw kontenerow
(socjalny i portiernia), wpustéw ulicznych oraz drenazu torowiska do nowoprojektowane;j
sieci kanalizacji deszczowej. Odbiore wod opadowych i roztopowych z urzadzen do
kolektora zbiorczego projektuje sie jako gawitacyjny. Ze wzgledu na znaczne odlegtosci
punktow odbiorowych od miejsca zrzutu, konieczne jest zastosowanie 3 stopnowego
systemu przepompowywania (Ppl, Pp2 i Pp3). Usytowanie pompowni na rys 59251-01-
4D-030/A—,Orientacja - punkty wiaczenia”

Odbiornikiem wéd deszczowych bedzie réw zlokalizowany w ptudniowo-wschodniej czesci
dzialki. Przed zrzutem wéd deszczowych do rowu zabudwany bedzie separator
substancji ropopochodnych SEP3, a na istniejgcym rowie zabudowany bedzie wiot.

Wody opadowe z projektowanego torowiska bedg odprowadzane za pomocg drenazu, ha
koncu ktérego bedzie zabudowany separator SEP1. Drenaz wlaczony bedzie do
istniejgcego rowu. Usytowanie separatorow na rys 59251-01-4D-030/A—,Orientacja -
punkty wiaczenia”

Projektowane studnie kanalizacyjne polgczeniowe wykonane zostang z systemowych
studni kanazliacjnych zgodnych z wytycznymi prodcenta rur. Studnie projektuje sie
o $redniczach @1,5m - @0,6m, wiazy do studzienek zeliwne typu ciezkiego w miejscach,
gdzie przewidziany jest ruch samochoddéwe lub lekkiego w terenie ziolonym

Whpusty uliczne wykonac¢ jako studnie o srednicy 0.6m, z osadnikiem o gtebokosci 65cm
i z zasyfonowaniem, przykryte kratg zeliwng typ ciezki.

Przykanaliki wykonane zostang z rur kielichowych kanalizacyjnych PVC-U klasy S
o srednicach 200mm i spadkiem min 2,0%. Lgczenie przewodow na uszczelke gumowa.
Wykopy, utozenie rurociggow, zasypke i préby wykonaé zgodnie z warunkami podanymi
w dalszej czesci opisu.

Bilans wod deszczowych i opadowych.

Przeptyw obliczeniowy w przewodach odptywowych i podigczeniach kanalizacji

deszczowej Qd wyznaczona na podstawie PN-92/B-01707:
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I
1000(

Qd =P x Ax

gdzie:
A - powierzchnia odwadniana w m?
@ - wspotczynnik sptywu w zaleznosci od nawierzchni

| - deszcz miarodajny: dm®/(s x ha) — 300

llo$¢ wod deszczowych kierowana do wylotu nr wi3:

Nawierzchnia zelbetowa :

A - powierzchnia odwadniana - 22.872 m?
@ - wspotczynnik sptywu w zaleznosci od nawierzchni — 0,90

| - deszcz miarodajny: dm?®/(s x ha) - 300

300
d = 090% 22872x ——_ =618
Qd =09 1000¢ A

Nawierzchnia z kruszywa :

A - powierzchnia odwadniana - 915 m?
@ - wspotczynnik sptywu w zaleznosci od nawierzchni — 0,3

| - deszcz miarodajny: dm®/(s x ha) - 300

300
d = 03x915x =83l
Q 1000( A

Nawierzchnia z kostki brukowej :

A - powierzchnia odwadniana - 2.621 m?
@ - wspotczynnik sptywu w zaleznosci od nawierzchni — 0,8

| - deszcz miarodajny: dm?®/(s x ha) - 300

300
d = 08x2621x =63|
Q 1000¢ A

Nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej :

A - powierzchnia odwadniana - 65 m?
@ - wspéitczynnik sptywu w zaleznosci od nawierzchni — 0,8

| - deszcz miarodajny: dm®/(s x ha) - 300

300
d = 08x65x =16 |
Q 10000 T A

Dachy konteneréw :
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A - powierzchnia odwadniana - 46 m?
@ - wspotczynnik sptywu w zaleznosci od nawierzchni — 0,8

| - deszcz miarodajny: dm®/(s x ha) - 300

300
d = 08x 46x =111
Q 1000( 1;%

Dach budynku socjalno-biurowego :

A - powierzchnia odwadniana - 994 m?
@ - wspoitczynnik sptywu w zaleznosci od nawierzchni — 0,8

| - deszcz miarodajny: dm®/(s x ha) - 300

300
d = 08 994x =2386 |
Q 10000 238 A

Odwodnienie torowiska :

A - powierzchnia odwadniana - 7682 m?
@ - wspotczynnik sptywu w zaleznosci od nawierzchni — 0,3

| - deszcz miarodajny: dm®/(s x ha) - 300

300
d = 03x 7682 =70/
Q 1000( A

Suma do wylotu nr 3 = 618+8,3+63+1,6+1,1+238,6+70 = 1000,6 I/s

Urzadzenia podczyszczaj ace.

Ze wzgledu na koniecznos¢ podczyszczenia wod deszczowych zrzucanych istniejgcego
rowu, dobrano urzgdzenia podczyszczajgce, aby jakos¢ sciekdw oczyszczonych spetniata
wymogi Rozporzadzenia Ministra Srodowiska Dz.U.2014 poz 1800 ws warunkéw jakie
nalezy spetnia¢ przy wprowadzeniu sciekéw do wéd lub ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. Separatory MAK przeznaczone sg do
wydzielania ze $ciekéw deszczowych zawiesin mineralnych sedymentujgcych oraz
substancji olejowo-bezynowych, ktére nie mogg zosta¢ wprowadzone do odbiornika,
kanalizacji lub miejscowych oczyszczalni $ciekow. Zbiornik separatora wykonany jest w
formie monolitycznego, zelbetowego walca i osi pionowej (beton C35/45). Elementy

wyposazenia wewnetrznego wykonane sg z tworzywa sztucznego PE\PVC i stali
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kwasoodpornej OH18N9. Powierzchnia zewnetrzna | wewnetrzna separatora

zabezpieczona powlokami ochronnymi.

Dla ciggu kanalizacji deszczowej z odwodnianych terenéw utwardzonych dobrano

separator Sep3: MAK-B00-80-800-8.1-B (lub réwnowazny) zintegrowany z osadnikiem o

wymiarach:

+ Srednica zew Dz = 2800 mm

*  Wysokos¢ H=4180 mm

e Przylgcza max 800 mm - wg projektu

* Przeptyw nominalny 80 I/s

*  Przeptyw maxymalny 800 I/s

* Osadnik 8100 |

Dla ciggu drenazu odwadniajgcego tory kolejowe dobrano separator Sepl: MAKOH-B-

8/80-0,8 lub réwnowazny zintegrowany z osadnikiem o wymiarach:

«  Srednica zew Dz = 1500mm
e Wysokos¢ H=2105mm
e Przylgcza wg projektu

* Przeptyw nominalny 8 lI/s
e  Przeplyw maxymalny 80 I/s
« Osadnik 800 |

Wytyczne materiatowe.
Sieci realizowa¢ zgodnie z nastepujgcymi wytycznymi:
Projektowang sie¢ wodociggowg wykona¢ z rur PE100 o wymogach:
- Cisnienie nominalne PN16,
- Srednice serii SDR11,
- Producent np WAVIN METALPLAST Buk k/Poznania
Sieci kanalizacyjne i studzienki zaprojektowano o srednicach D160 — D500 z rur PVC — U
z wykonaniem studzienek, o wymogach:
- seria S,
- srednice serii SDR34,
- Igczenie rur na uszczelki,
- producent np WAVIN METALPLAST Buk k/Poznania

Sie¢ kanalizacji — cisnieniowa PE100

- Cisnienie nominalne PN10,
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- Srednice serii SDR17,

- Producent np WAVIN METALPLAST Buk k/Poznania
W przeciwienstwie do rur betonowych, rury z PVC zakwalifikowane sg jako elastyczne rury.
Po wkopaniu, czes¢ rury znajdujgca sie w ziemi, przyczynia sie do odcigzenia catego
ukiadu.
Zgodne z opisem producenta jako podstawa podkiad powinien by¢ uzyty piaszczysty zwir
0 zawartosci piasku > 15% i czynniku r6znorodnosci U > 10.
Jako materiat do zasypania powinien by¢ uzyty ten sam, ktory zostat uzyty jako poddsypka
o warstwie minimum 30 cm nad wierzchem rury. Podsypka i zasypka musza by¢ wykonane
na catej szerokosci wykopu. Stopien zageszczenia D > 95%. Wyzej wymieniony sposéb
chroni rurocigg przed naprezeniom niszczacym..
Wykopy o gtebokosci powyzej 1,50 m powinny by¢ wzmocnione przez szalowanie.
Ponadto sprawdza sie szczelnos¢ sieci kanalizacyjnej deszczowej i sanitarnej zgodnie
Warunkami Technicznym Wykonania i Odbioru Robét Montazowo-Budowlanych
Kazdy materiat i zmiany technologiczne projektowanej sieci wodno - kanalizacyjnej powinny
by¢ uzgodnione z projektantem. Prace konstrukcyjne realizowane zgodnie z Technicznymi
4 Warunkami Wykonania i Odbioru Robo6t Montazowo-Budowlanych, obowigzujg standardy

| przepisy przeciw pozarowe oraz wymagania przemystowe

Zestawienie urz gdzen

l.p. Wyszczegblnienie Jedn ilos¢

1. | Sieé wodoci ggowa i ppo z

1.1 | Hydrant nadziemny HP80 szt 9
2 | Sie€ kanalizacji sanitarneji deszczowej

2.1 | Bezodptywowy zbiornik o pojemnosci V= 8,0m3 kpl 1

2.2 | Separator kpl 1

2.3 | Przepompownia sciekow deszczowych @1200 szt 3
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Wytyczne bran zowe.
Bran za konstrukcyjno - budowlana.

* Wykonanie wykopdéw pod rurociggi.

* Wykonanie plyt fundamentowych odcigzajgcych pod urzadzenia typu separator,
zbiornik na nieczystosci ciekte wykonanie wylotu wod deszczowych i opadowych do
rowu.

» Wykonanie blokéw oporowych.

Bran za elektryczna

 Doprowadzenie zasilania do separatora -  sep3, sepl - zlokalizowanego
w poétnocno-wschodniej czesci dziatki przy wylocie wod deszczowych do rowu wg
rys 59215-01--4D-031/A

« Doprowadzenie zasilania do przepompowni $ciekbw Ppl, Pp2 i Pp3
zlokalizowanych na gltdwnym ciggu kanalizacji deszczowej wg rys 59215-01--4D-
031/A

e Zasilenie nadumywalkowych pogrzewaczy wody w Kkontenerze socjalnym +
portiernia.

« Zasilenie kotta gazowego kondensacyjnego o mocy 58kW.

Wymagania dotycz gce wykonania instalacji i sieci zewn etrznych.

Instalacja i sie € wodoci ggowa

Rurociggi nalezy wykona¢ zgodnie z dobrg praktykg inzynierskg. Nalezy stosowac
materialy z aprobata techniczng. Instalacje nalezy podda¢ ptukaniu i dezynfekcji.
Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowa.

Nad przewodem wodociggowym w wykopie halezy utozy¢ tasme ostrzegawczg okoto
40cm nad rurociggiem. Nastepnie wykona¢ podsypke zwirowa, na ktérej nalezy utozy¢
tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng (lub tasme ostrzegawczg + przewdd lokalizacyjny) oraz
zasypa¢ wykop ziemig. Kazda tasma powinna by¢ opatrzona nadrukiem ,UWAGA
WODOCIAG".

Wytyczne wykonania prob instalacji wodoci  ggowych

Wykonang instalacje wody zimnej i c.w.u. nalezy podda¢ prébom szczelnosci zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w ,Wymagania techniczne Cobrti Instal- zeszyt 12,
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggoéw z tworzyw sztucznych”.
Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem instalaciji

w catosci. Przed rozpoczeciem proby cisnieniowej niezbedne jest odigczenie
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dodatkowych urzadzen instalacji, ktére mogg ulec uszkodzeniu lub zaki6ci¢ przebieg
préby. W celu kontroli zmiany cisnienia w najnizszym punkcie instalacji konieczne jest
podigczenie manometru z dokladnoscig odczytu 0,01MPa. Przygotowang do proby
instalacje nalezy napetni¢ woda i odpowietrzyc.

Cisnienie prébne podnies¢ do 1,5krotnej wartosci cisnienia roboczego, ale nie mniej niz
10 bar. Podczas préby wstepnej cisnienie prébne w ciggu 30 min nalezy dwukrotnie
podnies¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10min. W ciggu nastepnych 30 min proby
spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06Mpa.

Bezposrednio po badaniu wstepnym przeprowadzi¢ 120 min prébe gtéwng. W tym czasie
cisnienie pozostate po prébie wstepnej nie moze spas¢ wiecej niz 0,02MPa Prébe gtéwnag
wykonac na cisnienie wynoszgce 0,2MPa + najwyzsze cisnienie robocze w instalaciji.
Dodatkowo podczas trwania proby nalezy dokonaé¢ wizualnej oceny szczelnosci
wykonywanych potgczen.

Po pozytywnym zakonczeniu prob szczelnosci przewody nalezy poddac ptukaniu woda.
Wode z instalacji po zakonczeniu préb nalezy podda¢ badaniom fizykochemicznym
i bakteriologicznym. W przypadku koniecznosci wykona¢ dezynfekcje zgodnie
Z przepisami.

Po zakonczeniu dezynfekcji nalezy przewody ponownie przeptuka¢ woda.

Wyniki prob szczelnosci odcinkéw, jak i calego przewodu powinny byé ujete
w protokétach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i

uzytkownika.

Wytyczne wykonania préb sieci wodoci  ggowych

Konieczne jest wykonanie préby hydraulicznej nowoprojektowanego odcinka zgodnie z
PN-EN 805:2002. Prébe hydrauliczng przeprowadza sie po utozeniu przewodu z
wykonaniem warstwy ochronnej i podsypka rur po obu stronach gruntem piaszczystym dla
zabezpieczenia ich przed poruszeniem. Dla umozliwienia sprawdzenia szczelnosci
potgczen, wszystkie zigcza — do czasu zakonczenia prob hydraulicznych muszg pozostac
odkryte. Przed wykonaniem prob cisnienia rurocigg nalezy podda¢ ptukaniu — az do
momentu uzyskania na wyplywie wody czystej. Rurocigg nalezy takze dokiadnie
odpowietrzyc.

Badanie szczelnosci przewoddéw i armatury przeprowadzi¢ za pomocg proby wodnej przy
cidnieniu:

P proby = 1,5 X P robocze

lecz nie mniejszym niz 1,0 MPa. Szczelnos¢ przewodu powinna gwarantowac utrzymanie
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ciSnienia probnego przez okres 30 minut. W przypadku wystgpienia przeciekow podczas
przeprowadzanie préby szczelnosci nalezy je usung¢ i ponownie przeprowadzi¢ calg
prébe od poczatku.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw prob szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokoty

podpisane przez wykonawce i przedstawiciela inwestora

Ptukanie i dezynfekcja

Rurocigg przed oddaniem do eksploatacji podlega doktadnemu przeptukaniu czystg woda,
przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyplukania wszystkich zanieczyszczeh
mechanicznych. Wode wodociggowg po zakonczeniu prob nalezy poddaé badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jezeli badania wykazg potrzebe dezynfekciji,
nalezy przeprowadzi¢ jg roztworem wapna chlorowanego lub roztworem podchlorynu
sody w czasie 24 godz. Po zakonczeniu dezynfekcji przewdd nalezy ponownie przeptukac

i powtorzy¢ badania, az do uzyskania prawidtowych wynikéw.

Instalacja i sie € kanalizacyjna
Rurociggi nalezy wykona¢ zgodnie z dobrg praktykg inzynierskg. Nalezy stosowac
materialy z aprobata techniczng. Po zakonczeniu prac nalezy wykonac inspekcje TV sieci

i przylaczy kanalizacyjnych.

Wytyczne wykonania prob instalacji kanalizacyjnych

Podejscia i piony kanalizacyjne nalezy obserwowaé podczas przeptywu wody
odprowadzanej z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych. Poziomy odprowadzajgce
scieki nalezy napei¢ catkowicie wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem, a
nastepnie podda¢ obserwacji. W przypadku wystepowania nieszczelnosci instalacje
poprawi¢ a nastepnie ponownie poddac probie szczelnosci.

Wyniki prob szczelnosci odcinkéw, jak i calego przewodu powinny byé ujete
w protokétach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i
uzytkownika.

Nad przewodem kanalizacyjnym w wykopie nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawczg okoto
40cm nad rurociggiem. Nastepnie wykona¢ podsypke zwirowg, na ktérej nalezy utozyé
tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng (lub tasme ostrzegawczg + przewdd lokalizacyjny) oraz
zasypac wykop ziemig. Kazda tasma powinna by¢ opatrzona nadrukiem "KANALIZACJA"
lub "KANALIZACJA TLOCZNA".

Wytyczne wykonania préb sieci kanalizacyjnych
Probe szczelnosci projektowanych przewodéw wykona¢ zgodnie PN-EN 1610:2002

.Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”.
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Przed przystgpieniem do préb szczelnosci nalezy usungé wewnetrzne zanieczyszczenia,
dokona¢ odbioru utozenia kanalizacji tj.: gtebokos$¢ utozenia, liniowos¢ i prawidtowosé
wykonanego podioza pod przewody oraz zabezpieczy¢ rurociggi przed przemieszczaniem
sie przez czesciowe ich zasypanie w miejscach, gdzie nie wystepujg potagczenia. Probe
szczelnosci kanalizacji wykona¢ wspdlnie ze studzienkami stosujgc cisnienie statyczne na
rzecz préby przeprowadzonej z uzyciem wody- metodg W zgodnie z normg PN-EN
1610:2002. Préby szczelnosci na eksfiltracje nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu wody z
zastosowaniem ci$nienia statycznego nie wyzszego hiz 0,5bar ze wzgledu na
wytrzymatos¢ studzienek i nie mniejszym niz 0,1bar liczac od gornej tworzacej rury.
Dopuszczalny ubytek wody nie wyzszy niz 0,20dm? /m? powierzchni zwilzonej, przy czasie

trwania proby 30min.

Skrzy zowania z projektowanym uzbrojeniem.

Trasa kanatu powinna by¢ wyznaczona przez stuzby geodezyjne lub przez uprawnionego
geodete. Réwnoczesnie nalezy doktadnie zlokalizowac¢ istniejgce i projektowane
uzbrojenie terenu poprzez wykonanie recznych wykopow kontrolnych w obecnosci
wihascicieli tego uzbrojenia. Prace w poblizu skrzyzowan nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng
ostroznoscig.

Projektowane sieci nie kolidujg z istniejgcym uzbrojeniem terenu. Wszystkie skrzyzowania
pomiedzy projektowanym uzbrojeniem podziemnym sg uwzglednione. Miejsca te zostaly
pokazane na planie sytuacyjno-wysokosciowym rys nr 59215-01-4D-031 oraz profilach
podtuznych projektowanych rurociggédw. A W miejscach skrzyzowan nalezy zachowac
obowigzujgce odlegtosci poziome i pionowe. Odleglos¢ pionowa instalacji gazowej od

kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wodociggu powinna wynosi¢ min. 20cm.

Roboty ziemne dla sieci wod-kan.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami normy branzowej BN-83/8836-02
"Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”, normy PN-
B-10736:1999 ,Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania” oraz z Warunkami Technicznymi
Wykonania i odbioru sieci wodociggowych zeszyt 3 COBRTI Instal, oraz z Warunkami
Technicznymi Wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 COBRTI Instal, oraz

zgodnie z wytycznymi producenta rur.
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Przed przystgpieniem do rob6t wykopowych nalezy wytyczy¢ trase rurociggu
projektowanego. Dla pojedynczych odcinkéw rur wod.-kan. przewiduje sie wykonanie

wykopu o scianach pionowych o minimalnej szerokosci odpowiednio dla srednicy:

Minimalna przestrzen robocza miedzy sciang rury a sciang wykopu

lub jego szalunkiem

Srednica nominalna rury min wielkosS¢ przestrzeni robocze;j

DN<350 0,25m
350<DN<700 0,35m
700<DN<1200 0,45m
DN>1200 0,50m

Gtebokos¢ wykopdw powinna by¢ wieksza o 10 cm w stosunku do zatozonej niwelety dna
przewodu, tj. o grubos¢ podsypki piaskowej. Wykopy przewidziano pionowe umochione
deskowaniem poziomym (wypraskami) wykonywane mechanicznie i czesciowo recznie.
Wykopy o gtebokosci wiekszej niz 1,0m nalezy zabezpieczy¢ balami drewnianymi lub
elementami profilowanymi z blach stalowych zgodnie
Z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia
28.03.1972 r. (Dz. U. nr 13 poz. 93 z 1972r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych).

Podczas budowy, w przypadku szczegdlnie gtebokich wykopdw, wykonawca
kazdorazowo rozpatrzy wymagane konstrukcyjne zabezpieczenia wykopdw.

Rury nalezy uktada¢ na dnie wykopu w ten sposob, alby lezaly rowno podparte na
podsypce na catej swej dlugosci. Obsypka zasadnicza i gorna powinny by¢ zageszczona
do 95% w skali Proctora. Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury
warstwami o grubosci nie wiekszej niz 0,2m zwracajgc szczegolng uwage na jej staranne
zageszczenie w strefie podparci rury. W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie
konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci, aby nie nastgpito podniesienie rury. Do
zageszczenia obsypki zaleca sie stosowanie lekkich wibratorow ptaszczyznowych.
Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne. Wibrator mozna uzywac
gdy nad rurg utozono warstwe gruntu o grubosci co najmniej 0,3m. Obsypke do wysokosci

co najmniej 0,3 ponad gorng krawedzig rury zaleca sie wykona¢ z materialu o
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parametrach takich jak dla podsypki. Grunt rodzimy moze by¢ uzyty do wykonania
obsypki w strefie posadowienia rury o ile spetia kryteria:

- nie zawiera grud wiekszych niz podwojny rozmiar czastek 20-30mm

- nie zawiera czgstek obcych — asfalt. butelki, puszki, kawatki drewna

- gdy wymagane jest zageszczanie materialem podatnym

- nie jest materiatem zmrozonym
W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem roboty nalezy wykonywac recznie.
Ulozenie na prawidlowo zageszczonej podsypce piaskowej przewody, po wykonanej
inwentaryzacji geodezyjnej i pomys$lnie przeprowadzonej probie szczelnosci nalezy
zasypa¢ warstwg piasku grubosci 15 cm ponad wierzch rury i zagesci¢ ubijakami
recznymi i zabezpieczy¢ przed osiadaniem poprzez zlanie piasku woda.
Zabezpieczenie przejs¢ dla ruchu pieszego.

Wykopy w obszarze zabudowanym nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem.
W okresie budowy nalezy zapewnic dojscia i dojazdy do zabudowan.
Odwodnienie wykopéw.
Roboty zwigzanie z wykonywaniem podtoza, montazem rurociggébw oraz obsypki

w granicach strefy ochronnej powinny byc¢ realizowane w wykopie o naturalnej wilgotnosci
wzglednie w wykopie odwodnionym. W przypadku wystgpienia w wykopie wod
gruntowych lub naptywu wod powierzchniowych utrudniajgcych wykonywanie ww. robot
nalezy wykop odwodni¢ stosujgc punktowe odpompowanie wod z wykopu przy uzyciu
pompy do nizej potozonych odcinkéw czynnego kanatu lub w przypadku ich braku do
rowow przydroznych nie naruszajgc intereséw o0so6b trzecich tj. wiascicieli przylegtych
parcel prywatnych. W przypadku odwodnienia wykopu do kanalizacji nalezy ten fakt
uzgodni¢ wczesniej z uzytkownikiem kanalizacji. W przypadku wysokiego poziomu wéd
gruntowych i ciggtego zalewania wykopdéw nalezy zabudowa¢ igtofiltry a przejetg wode

odpompowywac do istniejgcych rowdw otwartych.

Zasypka wykopu i prace wyko Aczeniowe.

Po odbiorze odcinkéw sieci wodno-kanalizacyjnych, wykonaniu inwentaryzacji
powykonawczej, obsypaniu kanatow piaskiem wraz z zageszczeniem, nalezy przystgpic
do zasypki wykopu. Zasypke nalezy wykona¢ warstwami o grubosci 0,150m, gruntem bez
kamieni, nastepnie ttuczniem na warstwie piasku o grubosci 0,50m. Rownocze$nie z
zasypka nalezy rownomiernie zageszczac grunt do Sz = 95.

Rury wod.-kan. uktada¢ na gtebokosci jak na rysunkach profili podtuznych. Rurociagi

wod.-kan. nalezy zasypywac warstwami, zageszczajgc grunt na mokro po obu stronach.
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Nad przewodami nalezy utozy¢ tasmy lokalizacyjne odpowiednich koloréw. Zlokalizowac¢

je 30 cm ponad wierzchem rury.

Wilgotnos¢ gruntu zageszczonego powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla

danego gruntu. W przypadku, gdy wilgotnos¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci

optymalnej, zageszczong warstwe gruntu nalezy polewa¢ woda. Jezeli wilgotnosé gruntu

jest wieksza od optymalnej, grunt przed zageszczeniem powinien by¢ osuszony.

Wilgotnos¢ optymalna i maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego powinna

by¢ wyznaczona laboratoryjnie.

Wilgotnos¢ optymalna gruntu - wilgotno$s¢ odpowiadajgca maksymalnej gestosci

objetosciowej szkieletu po jego zageszczeniu wg PN-88/B-04481.
Warunki BHP.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy $cistym zachowaniu przepisow BHP
zawartych w:

Dz.U. Nr 22/53 poz. 89 - ,BHP-Transport reczny”

Dz.U. Nr 13/72 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy.

BN - 62/8836-02 - roboty ziemne - wykopy otwarte pod przewody wod.-kan. warunki
techniczne wykonania

PN 68/B-0605 - roboty ziemne budowlane- wymogi w zakresie wykonania

i badania

Uwagi ko ncowe.

Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi branzami

Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegac przepisow BHP — Dziennik Ustaw nr 47
z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych”)

Wszystkie materialy zastosowane do budowy muszg mie¢ odpowiednie aprobaty
i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce

Zawory ze zlgczkg do weza wody nalezy zabezpieczy¢ zaworem antyskazeniowym
HA.

Dokladna lokalizacja przyboréw sanitarnych wedlug projektu architektonicznego
i technologicznego

WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTACJI
PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA
PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA PROJEKTOWANY | REALIZOWANY
OBIEKT | PRZENOSI TE ODPOWIEDZIALNOSC NA WYKONAWCE
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* Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce
innych materiatow i urzgdzen niz ujete w niniejszym opracowaniu projektowym.
Zamienne materialy i urzgdzenia powinny cechowaé sie porownywalnymi
parametrami technicznymi.

e W trakcie realizacji nalezy mie¢ na uwadze fakt, ze réwnoczesnie powstawaé¢ bedzie
sie¢: wodociggowa, gazowa , kanalizacji sanitarnej , deszczowej i p.poz dla
infrastruktury terenéw przemystowych gminny Przeciszéw i nalezy  sprawdzac
poprawnos¢ zaprojektowanych rzednych w miejscach styku opracowania.

* Woytyczenie trasy rur wodno-kanalizacyjnych i gazowych oraz odcinkow
przytaczeniowych nalezy wykona¢ kompleksowo w nawigzaniu do osnowy
geodezyjnej, istniejgcych obiektow statych, granic parcel oraz linii zabudowy
projektowanych ulic w oparciu o ,Plan sytuacyjny”.

* Prace przy budowie i przebudowie sieci wodno-kanalizacyjnych muszg byc¢
prowadzone szczegblowym harmonogramem realizacyjnym z okresleniem odcinkow
wylgczanych z eksploatacji wraz z przepompowaniem wod deszczowych i sciekdw
oraz wykonaniem niezbednych tymczasowych odcinkéw kanatéw.

e Wszystkie roboty zwigzane z budowag wodociggow, kanalizacji, gazociggbw wraz
Z przylaczami nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, Polskimi
Normami, Normami Branzowymi, warunkami podanymi w uzgodnieniach, przepisami
BHP oraz poleceniami i uwagami inspektora nadzoru i pozostatych stuzb

budowlanych i panstwowych.

2.2.7. SIEC GAZOWA
Bez zmian
W miejscach skrzyzowan isthiejgcego gazociggu fil60 z projektowymi drogami
zastosowac rury ostonowe dwudzielne. Rury ostonowe zabezpieczy¢ manszetami
ochronnymi i wyposazy¢é w ptozy dystansowe i sgczki wechowe. Usytuowanie rur
ochronnych wg rys 59215-01-4D-031/A.

2.2.8. SIECI ELEKTROENERGETYCZNE

Kable sredniego napiecia

— W ziemi bedzie prowadzony jeszcze kabel sredniego napiecia (15 kV) zasilajgcy stacje

T3 przy centrum Logistyki, lecz tylko na odcinku od projektowanej hali linii ciecia
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poprzecznego do stacji T3. Na pozostatym odcinku (réwniez w projektowanej hali)
przewiduje sie prowadzi¢ powyzszy kabel po konstrukcjach hal.

Kable niskiego napiecia — bez zmian

2.2.9. PROJEKTOWANE UKSZTALTOWANIE TERENU, ZIELE N
Projektowana jest niwelacja terenu do przyjetego poziomu bazowego — poziom posadzki
hali ciecia wzdluznego i trawialni +-0.00 = 214.72 mnpm
Do poziomu bazowego dostosowano spadki drog, placow i chodnikéw, nie przekraczajgce
3%.
Wzdluz potudniowej granicy terenu projektowane jest uporzgdkowanie istniejgcej skarpy.
Gorna krawedz skarpy bedzie przesunieta do 1,20 m od granicy terenu. Nierownosci
terenu w miejscu nowej lokalizacji bocznicy kolejowej i placu sktadowego konteneréw
zostang zniwelowane. Na calym obszarze zakladu, poza terenami o nawierzchni
utwardzonej, projektowane sg trawniki z krzewami ozdobnymi.
W zwigzku z planowanymi pracami ziemnymi wzdtuz potudniowej granicy — niwelacja
terenu pod nowg lokalizacje bocznicy kolejowej, w rejonie formowania skarpy
i czyszczenia rowow odwadniajgcych, zachodzi konieczno$é wycinki drzew (samosiejek).
Zakres wycinki i uzyskanie odpowiednich pozwolen zostanie przeprowadzone oddzielng

procedura, na podstawie ‘Dokumentacji dendrologicznej” (inwentaryzacja zieleni).

2.3. BILANS TERENU - zakres nowo projektowany

Powierzchnia zakresu opracowania —ok. 82 319 m?
w tym -pow. dziatek ATS S.A. Torun - 14 894.m?
-pow. terenu dzierzawionego od PKP LHS - 67 425 m?
Powierzchnia zabudowy - obiekty kubaturowe —ok. 47 m?
Powierzchnia drog i placow — ok. 27 956 m?
Powierzchnia terenéw zielonych - ok. 10 550 m?
Zabudowa toréw kolejowych ( dtugo$é — 2 094 mb.) - ok. 10 470 m?

2.4. GROMADZENIE ODPADOW
Powstajgce w trakcie eksploatacji obiektow odpady bedg gromadzone selektywnie w

szczelnych pojemnikach, ustawionych na  wyznaczonych i ogrodzonych placach
gospodarczych.

Odpady bedg regularnie wywozone przez koncesjonowane firmy. Przewiduje sie osobne
pojemniki na odpady metalowe, pojemniki na opakowania z tworzyw sztucznych, pojemniki

na makulature i pojemniki na niesegregowane odpady komunalne.
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2.5. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTOW, WPLYW INWESTYC JI
NA OTACZAJ ACE SRODOWISKO
Obszar oddziatywania obiektu obejmuje nastepujgce dziatki:
- dziatki Inwestora nr ewid. :
- dzialki sgsiednie, nalezgce do LHS, nr ewid. :
- dzialki drogowe nr ewid. :
Podstawa formalno-prawna wigczenia do obszaru objetego oddziatywaniem: Ustawa z dnia
7.07 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z pézn. zmianami), art. 5 ust. 1.

2.6. INFORMACJA O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ
Przedmiotowy teren nie podlega ochronie konserwatorskie;.

2.7. INFORMACJA O WPLYWACH EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Przedmiotowy teren nie objety wptywami eksploatacji gorniczej.

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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3.1. CZESC TECHNOLOGICZNA
3.1.1. CENTRUM LOGISTYKI — CHARAKTERYSTYKA TECHNOL OGICZNA

Centrum logistyki usytuowane jest w zachodniej i potudniowej czesci dziatki. Centrum skiada

sie ze sktadowiska wyrobéw stalowych i terminala intermodalnego.

3.1.1.1. SKLADOWISKO WYROBOW STALOWYCH

Na skfadowisku nr 1 jest prowadzony przetadunek wyrobéw stalowych (kregi blach, prety)
pomiedzy wagonami trakcji szerokotorowej i normalnotorowej, roztadunek z wagonow
szerokotorowych na samochody i na skladowisko w zasiegu suwnic. Operacje
przetadunkowe sg  wykonywane  suwnicami bramowymi - bez zmian, obiekt

zrealizowany.

3.1.1.2. PLAC SKEADOWY KONTENEROW (TERMINAL INTE RMODALNY)
Obiekt b edzie realizowany w Ill ETAPIE

Plac zlokalizowano w potudniowej czesci dziatki, wzdtuz bocznicy kolejowej z torem szerokim
i normalnym. Plac sktadowy — terminal intermodalny skfada sie z:

- placu skitadowego- czes¢ zachodnia,

- placu skiadowego - czes¢ wschodnia,

- placu sktadowego wzdtuz sciany hali ciecia wzdtuznego,

- dr6g manewrowych (i zarazem pozarowych),

- bocznicy kolejowej z torem trakcji szerokotorowej i torem trakcji normalnotorowe;.

W projekcie wprowadzono nast epujace zmiany:

Dla usprawnienia obstugi przetadunkoéw i uporzadkowania ruchu kotowego w obrebie
terminala intermodalnego zaprojektowano nowy ukiad torowy i uktad drogowy.

Zmieniono lokalizacje bocznicy kolejowej i powiekszono strefy skladowania konteneréw
wzdtuz bocznicy kolejowej.

Tory - szeroki i normalny, w niniejszym projekcie zostaly przesuniete pod skarpe w kierunku
potudniowym. Wigczenie toru normalnego do istniejgcego toru nr 317 zaprojektowano po
wschodniej stronie bocznicy kolejowej. Tor szeroki doprowadzony na teren Centrum logistyki
od strony zachodniej przez projektowany rozjazd, zostanie przedtuzony do dtugosci 1018 m
(od bramy wjazdowej do kozta oporowego). Tor normalny utozony réwnolegle do toru
szerokiego w odlegtosci 3.50 m (odlegto$¢ pomiedzy osiami toréw), dtugos¢ toru od bramy

do kozta oporowego 835 m. Na obu torach mieszczg sie petne sktady pociggow.
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Rownolegle do bocznicy kolejowej w nowej lokalizacji, zaprojektowano droge manewrowg
i strefy skladowania konteneréw. Wyodrebniono strefy skladowania kontenerow
zatladowanych, kontenerdw pustych i konteneréw przeznaczonych do naprawy.
Zrezygnowano z suwnicy bramowej wraz z torowiskiem na monolitycznym fundamencie
zelbetowym do przetadunku kontenerow. Kontenery bedg przetadowywane ,reach
stackerami" — wozami wysiegnikowymi z ramg chwytna.

Zmieniona bedzie organizacja ruchu kolowego na terenie terminala, zostanie wprowadzony
ruch jednokierunkowy. Drogi manewrowe sg réwnoczesnie drogami pozarowymi oraz
dojazdowymi do hali ciecia wzdtuznego i trawialni od strony potudniowej.

Wijazd na teren terminala odbywa¢ sie bedzie od strony zachodniej nowym zjazdem z drogi
nalezgcej do PKP LHS.

Od zjazdu do terminala projektowany jest odcinek drogi dojazdowej. Na drodze dojazdowej
projektowana jest brama wjazdowa rozwierana, portiernia kontenerowa (dla ochrony i obstugi

wagi), waga samochodowa do 60 t, rogatki.

Zaprojektowano réwniez rozbudowe hali ciecia poprzecznego oznaczong literg ,A” na planie
zagospodarowania terenu, rozbudowa hali polega na jej przediuzeniu o kolejne ukiady
poprzeczne, przy zachowaniu szerokosci i wysokosci obiektu, taczna diugos¢ rozbudowy
wynosi 28,0 m. Na koncu, hali w rejonie $ciany szczytowej zostat zaprojektowany budynek

socjalno-biurowy, budynek zostat wkomponowany w obrys hali.

3.1.2. CENTRUM SERWISOWE

Bez zmian - w zakresie zainstalowanych linii techno  logicznych
W skitad Centrum serwisowego wchodzg nastepujgce obiekty budowlane:

1) Hala ciecia poprzecznego - hala istniejgca dwunawowa obiekt oznaczony literg ,A” na
planie zagospodarowania terenu, hala zostata zmodernizowana wg proj. z roku 2010.
Wykonano nowg elewacje, wymieniono bramy wjazdowe, zainstalowano suwnice,
wykonano posadzke. W hali zainstalowana jest linia do ciecia poprzecznego blach,
oraz linia do srutowania z malowaniem (wstepne zabezpieczenie antykorozyjne).
Linie technologiczne zrealizowane bez zmian, projektowana rozbudowa hali w celu

zwiekszenia powierzchni magazynowe.
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2) Zamkniete skfadowisko wsadu obiekt oznaczony literg ,C* na planie

zagospodarowania terenu — bez zmian obiekt zrealizowany

3.1.2.1. HALA TRAWIALNI | CI ECIA WZDLUZNEGO
Bez zmian — obiekt zrealizowany

Poziom posadzki hali +-0.00 = 214.75 mnpm

W cato $ci hala w osiach nr ,22-27" b  edzie zrealizowana w Il etapie, zgodnie z
pozwoleniem wydanym w 2010 r i zmianami opisanymi poni zej.

W czesci hali pomiedzy osiami ,26-27" projektowany jest warsztat serwisowy terminala
intermodalnego. W scianie podtuznej w osi ,A” pomiedzy ,26-27" nalezy zabudowaé¢ brame
segmentowg podnoszong o wym. 5500x5500 — wjazd do warsztatu i drzwi wejsciowe
1000x2000. Projektowana brama i drzwi majg by¢ identyczne jak bramy i drzwi w czesci
istniejgcej hali. Warsztat bedzie oddzielony od pozostatej czesci hali ogrodzeniem o
wysokosci 2,10 m z paneli zgrzewanych z pretow stalowych typu Nylofor Betafence. W
ogrodzeniu przy osi ,A” zaprojektowano systemowg furtke o wym. 1000x2100. Transport

kontenerow w warsztacie bedzie sie odbywac przy pomocy suwnicy o udzwigu 18 t.

3.1.2.2. OTWARTE SKLADOWISKO WSADU

Bez zmian — obiekt zrealizowany

3.1.2.3.  NARZEDZIOWNIA | WARSZTAT REMONTOWY

Bez zmian — obiekt zrealizowany

3.1.2.4. GARAZ | CENTRALNY MAGAZYN FARB

Bez zmian — obiekt b edzie zrealizowany w Ill etapie na podstawie pozwole nia na

budow e z 2010 r.

3.1.3. TRANSPORT WEWNETRZNY

Wsad do Centrum dostarczany jest gtdwnie wagonami szerokotorowymi oraz sporadycznie
samochodami. Ekspedycja odbywa sie transportem kolejowym normalnotorowym
i samochodami (w przewazajgcej czesci).

Wijazd na teren Centrum bedzie sie odbywat projektowanym wjazdem zachodnim. Wyjazd
istniejgcg bramg w czesci podinocno-wschodniej. Roztadunek i zaladunek wagonow
i samochodow na terenie Centrum logistyki oraz otwartego sktadowiska wsadu odbywa sie

przy pomocy suwnic bramowych — bez zmian . Roztadunek i zatadunek konteneréw odbywac
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sie bedzie za pomocg Reach-Stackeréw — wozdéw wysiegnikowych z ramg chwytng, a nie

jak pierwotnie planowano przy pomocy suwnicy bramowej. Roztadunek i zatadunek

samochodow w halach Centrum Serwisowego przy pomocy suwnic torowych — bez zmian.

Pozostate prace przetadunkowe w Centrum Logistyki — bez zmian .

3.1.4. ZALOGA PRODUKCYJNA

Zmiana | Zmiana |l Zmiana |l
Praca Praca Praca Praca Praca Praca
biurowa | fizyczna | biurowa | fizyczna | biurowa | fizyczna
Kobiety 3 0 3 0 0 0
Mezczyzni 3 25 1 23 1 17

Szatnie, umywalnie, sanitariaty zaprojektowano z 15% rezerwg, przewidziang na ewentualne

zwiekszenie zatrudnienia

3.1.5. ZAPOTRZEBOWANIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Bez zmian
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3.2. CZESC ARCHITEKTONICZNA
3.2.1. OBIEKTY BUDOWLANE | TECHNOLOGICZNE

3.2.1.1. HALA CIECIA POPRZECZNEGO Z LINIA SRUTOWANIA

Obiekt zrealizowany w zakresie zaprojektowanej mode  rnizacji w roku 2010

DANE LICZBOWE (stan istniej acy)

Dlugosé¢ hali: 108,00 m /wym. osiowe/ 108,79 m wym. zewnetrzny
Szerokos¢ hali: 35,50 m /wym. osiowe/ 36,30 m wym. zewnetrzny
Wysokos¢ w okapie : 7,90 m

Wysokos¢ w kalenicy: 8,60 m

Pow. zabudowy: 3949,0 m?

Kubatura: 32 580,0 m®

DANE LICZBOWE (stan projektowany)

Diugos¢ hali: 136,00 m /wym. osiowe/ 136,79 m wym. zewnetrzny
Szerokos$¢ hali: 35,50 m /wym. osiowe/ 36,30 m wym. zewnetrzny
Wysokos¢ w okapie : 7,90 m

Wysokos¢ w kalenicy: 8,60 m

Pow. zabudowy: 4 965,5 m?

Kubatura: 40 962,0 m®

3.2.1.2. HALA TRAWIALNI | Cl ECIA WZDLUZNEGO
Bez zmian — obiekt zrealizowany do osi nr ,,22”

Pozostata cz e$¢ hali w osiach ,22-27” b edzie zrealizowana w Il etapie

zgodnie z wydanym pozwoleniem w 2010 r.

DANE LICZBOWE

Diugos¢ hali (w osiach 1-27) : 315.00 m /wymiary osiowe/
Szerokos$¢ hali: 23.40 m /wymiary osiowe/
Wysokos¢ w osi ,A” i ,B": 14,70 m

Wysokos¢ w kalenicy: 15.29 m

Pow. zabudowy: 7395,69 m?

Kubatura: 110898,37 m®

3.2.1.3. HALA ZAMKNI ETEGO SKLADOWISKA WSADU

Bez zmian — obiekt zrealizowany
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DANE LICZBOWE

Dlugosé¢ hali: 49.55 m /wymiary osiowe/
Szerokos¢ hali: 32.60 m /wymiary osiowe/
Wysokosé w osi ,14” 1,17 15.65m

Wysokos¢ w kalenicy: 16.47 m

Pow. zabudowy: 1673,75 m?

Kubatura: 26880,43 m°

3.2.1.4. BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY

Obecnie pomieszczenia biurowe i pomieszczenia socjalne zlokalizowano w kontenerach,
przed przystgpieniem do realizacji budynku biurowo-socjalnego kontenery zostang
zdemontowane.

Inwestor zdecydowat o odstgpieniu od realizacji budynku biurowo-socjalnego w formie wg
Projektu budowlanego z roku 2010 r.

Niniejszy Projekt budowlany zamienny swoim zakresem obejmuje, miedzy innymi, nowe
rozwigzania dla budynku biurowo-socjalnego.

BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY DOCELOWY

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowany budynek biurowo-socjalny zostat wkomponowany w obrys rozbudowywanej
czesci hali ciecia poprzecznego (obiekt ,,A"). Obiekt zlokalizowano pomiedzy osiami A4 i A6.
W planie zagospodarowania terenu zachowano wymagane odlegtosci obiektow od granicy
dziatki. W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

Budynek o dwdch kondygnacjach nadziemnych zalicza sie do grupy budynkéw niskich o h
<12 m.

FUNKCJA | FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Na parterze zaprojektowano czes$¢ socjalng dla pracownikéw fizycznych z osobnym

wejsciem, mieszczaca:

- kottownie gazowa dla zapewnienia cieptej wody uzytkowej, wody grzewczej CO

- jadalnie (w jadalni przewidziano indywidualne szafki sniadaniowe dla zatogi, ktére
beda zawieszone na scianach),

- WC meskie

- przedsionek WC meskie

- WC damskie
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- przedsionek WC damskie

- pomieszczenie porzagdkowe nr 1
- umywalnie meskg

- szatnie czystg dla 76 mezczyzn
- szatnie brudng dla 76 mezczyzn
- korytarz

- przedsionek

- pomieszczenie porzagdkowe nr 2

Na pietrze zaprojektowano czesé biurowag mieszczaca:
- sale konferencyjng
- sekretariat
- biura dyrektorow
- biura pracownikéw administracyjnych
- WC meskie
- WC damskie

- Pomieszczenie dodatkowe

Na pietro zaprojektowano odrebne wejscie z klatkg schodowa.

Budynek bedzie przykryty stropodachem o konstrukcji stalowej. Dach dwuspadowy o

nachyleniu potaci 3%, ostoniety attykg. Sciany zewnetrzne murowane z pustakéw

ceramicznych gr. 25,0 cm z rdzeniami zelbetowymi.

Sciany ocieplone weing

mineralng gr. 14,0 cm otynkowane. Na $cianie frontowej zaprojektowano fasade

szklano-aluminiowg, na parterze fasada stanowi obtozenie $ciany murowanej

kwaterami ze szklem nieprzeziernym, na pietrze fasada stanowi samodzielng

konstrukcje szklano-aluminiowa.

Konstrukcja budynku jest niezalezna od konstrukcji hali. Budynek stanowi odrebng

strefg pozarows.

Budynek bedzie posadowiony na tawach zelbetowych. Sciany fundamentowe

murowane z bloczkéw betonowych.
Zestawienie pomieszczen:
PARTER poz. 0,000
0.01 - Kottownia pt. gres
0.02 - Jadalnia pt. gres
0.03 - WC meskie pt. gres

10,55 m?
27,05 m?
6,36 m?
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0.04 - Przedsionek pt. gres
0.05 - WC damskie pt. gres
0.06 - Przedsionek pt. gres
0.07 - Pomieszczenie porzgdkowe 1 pt. gres
0.08 - umywalnia meska pt. gres
0.09 - szatnia czysta pt. gres
0.10 - szatnia brudna pt. gres
0.11 - korytarz pt. gres
0.12 - przedsionek pt. gres
0.13 - pomieszczenie porzgdkowe 2 pt. gres

PIETRO poz. + 3,150

N

3,89
1,41
3,18
3,04
24,27
37,84
37,16
10,77
3,87
1,98

razem: 171,37 m?2

3 333 3 3 3 3 3 3

N

N

0.01 - Sala konferencyjna wyktadzina dywan. 26,76 m

0.02 - sekretariat wyktadzina dywan. 39,76 m?
0.03 - Biuro dyrektora 1 wyktadzina dywan. 19,85 m?
0.04 - Biuro pracownikéw administracji 1 wyktadzina dywan. 30,13 m?
0.05 - Biuro dyrektora 2 wyktadzina dywan. 17,54 m?
0.06 - Biuro pracownikéw administracji 2 wyktadzina dywan. 23,03 m?
0.07 - Pomieszczenie dodatkowe pt. gres 6,33 m?
0.08 - przedsionek pt. gres 2,73 m?
0.09 - WC damskie pt. gres 1,21 m?
0.10 - przedsionek pt. gres 2,88 m?
0.11 - WC meskie pt. gres 4,71 m?
0.12 - Klatka schodowa pt. gres 15,63 m?

wymiary zewnetrzne
powierzchnia zabudowy
powierzchnia uzytkowa
kubatura

wysokos¢ od poz. ter. do gory attyki

ELEWACJE

razem: 190,56 m?
20,55x 11,03 m

226,67 m?

361,93 m?

1847,40 m®
H=28,90m

Elewacje frontowg zaprojektowano w formie fasady szklano-aluminiowej, parter

budynku obtozono kwaterami ze szkiem nieprzeziernym, poniewaz na parterze

fasada traktowana jest jako okfadzina zasadniczej $ciany murowanej z pustakow
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DACH

ceramicznych. Na pietrze fasada szklano-aluminiowa stanowi zasadniczg przgrode
chronigcg pomieszczenia biurowe przed wplywami atmosferycznymi.

Pozostate sciany zewnetrzne budynku zaprojektowano z pustakéw ceramicznych
porotherm gr. 25,0 cm obtozone weilng mineralng gr. 14,0 cm, na warstwe
wykonczeniowg przyjeto tynk akrylowy kolor biaty.

W zewnetrznych $cianach budynku buirowo-socjalnego zaprojektowano okna
nieotwieralne z powlokg zapewniajgcg efekt ,lustra weneckiego” (widocznos¢ z
budynku na hale, lustro z hali na budynek). Dla okien wsp. przenikania ciepta U<1,1
W/m’K.

Na fasade szklano-aluminiowg przyjeto system ,Aluprof MB-SR50” kolor grafit
metalik, wsp. przenikania ciepta U<0,9 W/m°K. Fasada bedzie posiadata kwatery
otwieralne i nieotwieralne zgodnie z rysunkiem elewacji.

Dla scian z porothermu gr. 25,0 cm w zestawie z weing mineralng gr. 14,0 cm -
U=0,23 W/m’K.

Budynek bedzie przykryty lekkim dachem, konstrukcja - belki stalowe, ptatwie i blacha
trapezowa o nachyleniu — 5%.

Konstrukcje stalowg dachu nalezy obudowaé plytami g-k ognioodpornymi lub
pomalowac¢ farbg ognioochronng peczniejgca, wymagana klasa odpornosci ogniowej
R-15.

Izolacja termiczna dachu — wetna mineralna HARDROCK MAX grub. 23 cm.

Pokrycie dachu — folia hydroizolacyjna PE gr. 1,5 mm.

Pod izolacje termiczng nalezy zatozy¢ paroizolacje.

Odwodnienie dachu podcisnieniowe typu Pluvia z wpustami podgrzewanymi

elektrycznie.

SCIANY WEWNETRZNE

Parter.

Sciany zaprojektowano z pustakéw ceramicznych porotherm gr. 15,0 cm ($ciany
dziatowe) oraz 25,0 cm (Sciany nosne). Do wysokosci 2,0 m warstwe wykonczeniowg
wykona¢ z ptytek ceramicznych, powyzej wykonac¢ gtadzie i pomalowac farba
wodoodporng.

Pietro.
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Sciany zaprojektowano z pustakéw ceramicznych porotherm gr. 15,0 cm ($ciany
dziatowe) oraz 25,0 cm ($ciany nosne)

Wszystkie sciany pomieszczen higieniczno-sanitarnych (szatnie, umywalnie, tazienki,
WC). Sciany do wysokosci 2.0 m oblicowaé ptytkami ceramicznymi.

Sciany zewnetrzne murowane, od strony pomieszczen oblozyé plytami gipsowo —

kartonowymi lub wykonag¢ tynki tradycyjne na mokro.

POSADZKI
Posadzki we wszystkich pomieszczeniach na parterze wytozy¢ ptytkami typu GRES,

30 x 30 cm.
Na klatce schodowej stosowac ptytki z rowkami antyposlizgowymi.

Na pietrze posadzki wg zestawienia pomieszczen.

SUFITY PODWIESZONE
We wszystkich pomieszczeniach na pietrze projektowane sg sufity podwieszone

kasetonowe 60 x 60 cm. Dolny poziom sufitbw 3,10 m od posadzki. Ruszt
systemowy, czesciowo zagiebiony w plytach, kolor bialy. Ptyty z prasowanej weiny

mineralnej, niepalne, kolor biaty.

INSTALACJE
W budynku projektowane sg nastepujace instalacje:

- instalacja wodociggowa (woda pitha i c.w.u),
- kanalizacja sanitarna,

- kanalizacja deszczowa,

- instalacja elektryczna,

- instalacja teletechniczna,

- sie¢ komputerowa,

- instalacja odgromowa,

- instalacja gazu,

- instalacja ogrzewania powietrznego,

- instalacja wentylacji mechanicznej.

Przewody wentylacyjne w budynku biurowym wykonaé¢ z materiatéw niepalnych.
Przewody wentylacyjne nalezy obudowaé ptytami g-k o podwyzszonej odpornosci
ogniowe;j.

W budynku biurowym nie przewiduje sie instalacji urzadzen oddymiajgcych.
Instalacje zostatly opracowane w czesciach branzowych projektu.

OSWIETLENIE

Budynek bedzie posiadat oswietlenie naturalne oraz o$wietlenie elektryczne.
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W Scianie zewnetrznej frontowej zaprojektowana zostata fasada szklano-aluminiowa
zaprojektowano kwatery nieprzezierne, otwieralne i nieotwieralne zgodnie z
rysunkiem elewaciji.

Swiatto dzienne do pomieszczen biurowych na pietrze, znajdujgcych sie przy $cianie
frontowej, zapewnione zostato poprzez zastosowanie odpowiedniego rozktadu kwater
przeziernych fasady szklano-aluminiowej. Do pomieszczen znajdujgcych sie przy

Scianie zewnetrznej budynku od strony hali, swiatto dzienne zapewnione jest

zaprojektowanie swietlikbw dachowych.

ZALOGA
Zmiana | Zmiana |l Zmiana |l
Praca Praca Praca Praca Praca Praca
biurowa | fizyczna | biurowa | fizyczna | biurowa | fizyczna
Kobiety 3 0 3 0 0 0
Mezczyzni 3 25 1 23 1 17

Szatnie, umywalnie, sanitariaty zaprojektowano z 15% rezerwg, przewidziang na ewentualne

zwiekszenie zatrudnienia

POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE

W budynku zaprojektowano:
- umywalnia mezczyzn
- wec dla kobiet na parterze
- wec dla mezczyzn na parterze
- wec dla kobiet na pietrze

- wec dla mezczyzn na pietrze

DANE LICZBOWE
Diugosc¢ :

Szerokosé:

Wysokos¢ (od poz. terenu do gory attyki):

Pow. zabudowy:

Powierzchnia uzytkowa

5 umywalek, 4 natryski, 1 muszla
1 muszla, 1 umywalka

2 muszle, 2 pisuary, 2 umywalki
1 muszla, 1 umywalka

1 muszla, 1 pisuar, 1 umywalka

20,02 m
11,03 m
8,895 m
222,81 m?
391,93 m?
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Kubatura: 1726,70 m®

3.2.1.5. GARAZ | CENTRALNY MAGAZYN FARB

Bez zmian — obiekt b edzie zrealizowany w Ill etapie zgodnie z wydanym po  zwoleniem

w 2010 r.

DANE LICZBOWE
Pow. Zabudowy
Pow. Uzytkowa
Kubatura

Wysokos¢ od poz. ter. do kalenicy

3.2.1.6. MAGAZYN KWASU Z PODJAZDEM

137.86 m?

125.50 m?

1896.50 m®
5.86 m

Obiekt zrealizowany ze zmian g - poszerzono obudowe zbiornikéw kwasu o 2,0 m, wymiary

obudowy dostosowano do pomostu obstugowego na zbiornikach kwasu.

DANE LICZBOWE
Pow. Zabudowy

Wysokos¢ w kalenicy

3.2.1.7. OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

200,90 m?

6,59 m.

Bez zmian — obiekt b edzie zrealizowany w Ill etapie zgodnie z wydanym po  zwoleniem

w 2010 r.

Obecnie zbiorniki zostaty zainstalowane w hali. Scieki technologiczne s g wywo zone

do oczyszczalni sciekow.

DANE LICZBOWE

powierzchnia zabudowy
powierzchnia uzytkowa

kubatura

wysokosc¢ od poz. ter. do kalenicy
powierzchnia zabudowy zbiornikéw

pojemnos¢ zbiornikbéw

3.2.1.8. KOTLOWNIA GAZOWA

Bez zmian — obiekt zrealizowany

57.72 m?

56.10 m?

256.30 m*

4,441 m

79.52 m?
4x382m*=152,8m°
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DANE LICZBOWE

Pow. Zabudowy 114,06 m?
Kubatura 901,44 m®
wysokosc¢ od poz. ter. do kalenicy 7.903m

3.2.1.9. OBIEKTY KONTENEROWE

PROJEKTOWANY WJAZD ZACHODNI NA TEREN CENTRUM LOGIST YKI
PROJEKTOWANA PORTIERNIA WJAZDOWA ZACHODNIA - KONTEN ER OCHRONY |
OBSLUGI WAGI

Kontener o wymiarach zewnetrznych 6,05 x 2,44 m, wysokos¢ 2,850 m usytuowany przy
bramie wjazdowe]. Posadowienie na prefabrykowanych bloczkach zelbetowych.

Konstrukcja samonosna z profili stalowych zamknietych, sciany warstwowe — blacha fatdowa
powlekana, izolacja termiczna, plyty gk.

Kontener bedzie wyposazony w instalacje elektryczng, wodociggowsg i kanalizacje sanitarnag.
Kontener posiada wentylacje grawitacyjng wspomagang wentylatorem wyciggowym,
ogrzewanie elektryczne. Okna aluminiowe wyposazone w nawiewniki.

Sciany, dach i podtoga spetniajg warunki normy cieplne;j.

Obiekt zaprojektowano na bazie typowego kontenera modutlowego K1 produkcji Systemy
Kontenerowe KAJA w Mikofowie.

DANE LICZBOWE

Kontener o wymiarach zewnetrznych 6,05 x 2,44 m, wysokos¢ 2,850 m

- Powierzchnia zabudowy - 14,76 m?
- Powierzchnia uzytkowa - 13,6 m2
- Kubatura - 42,06 m®

PROJEKTOWANE KONTENERY SOCJALNE DLA KIEROWCOW

Obiekt skiada sie z dwdch konteneréw. W jednym kontenerze miesci sie jadalnia, w drugim
umywalnia, natryski, wc.

Kontenery o wymiarach zewnetrznych 6,05 x 2,44 m i 7.50 x 2.44, wysokos¢ 2,850 m
usytuowane przy bramie wjazdowej zachodniej. Posadowienie na prefabrykowanych
bloczkach Zelbetowych.

Konstrukcja samonosna z profili stalowych zamknietych, sciany warstwowe — blacha fatdowa

powlekana, izolacja termiczna, plyty gk.
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Kontenery bedg wyposazone w instalacje elektryczng, wodociggowa, kanalizacje sanitarng
i przybory sanitarne. Kontenery posiadajg wentylacje grawitacyjng wspomagang
wentylatorami  wyciggowymi, ogrzewanie elektryczne. Okna aluminiowe wyposazone
w nawiewniki.

Sciany, dach i podtoga spetniajg warunki normy cieplne;j.

Obiekty zaprojektowano na bazie typowego kontenera modutowego K1 produkcji Systemy
Kontenerowe KAJA w Mikotowie.

DANE LICZBOWE

Kontenery o wymiarach zewnetrznych 6,05x2,44 +7,50x 2,44 m
- Wysokos¢ - 2,850 m

- Powierzchnia zabudowy - 33,06 m?

- Powierzchnia uzytkowa - 29,34 m?

- Kubatura - 94,22 m®

PORTIERNIA WYJAZDOWA POLNOCNA - KONTENERY OCHRONY | OBSLUGI WAGI
(obecnie portiernia wjazdowa i wyjazdowa)

Bez zmian — obiekty zrealizowane

DANE LICZBOWE

- Powierzchnia zabudowy - 29,6 m?
- Powierzchnia uzytkowa - 26,2 m2
- Kubatura - 76,6 m®

KONTENER SOCJALNY (dla pracownikow sktadowiska wsadu)
Bez zmian — obiekt b edzie zrealizowany w Ill etapie zgodnie z wydanym po  zwoleniem
w 2010 r.

Kontener o wymiarach zewnetrznych 6,05 x 2,44 m, wysokosc¢ 2,850 m usytuowany w

poblizu otwartego skiadowiska wsadu, obok magazynu kwasu.

DANE LICZBOWE
- Powierzchnia zabudowy - 14,76 m?
- Powierzchnia uzytkowa - 13,60 m2
- Kubatura - 42,06 m®
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3.3. CZESC BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNA
3.3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- dyspozycje technologiczne wydane przez Zamawiajgcego,
- biezgce uzgodnienia z Zamawiajgcym ,

- Polskie Normy:

- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne

technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

- PN-86/B-02005

Obcigzenia budowli. Obcigzenia suwnicami pomostowymi,

wciggarkami i wciggnikami.
- PN-80/B-02010 + PN-80/B-02010/Az1

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie sniegiem.

- PN-77/B-02011 + PN-77/B-02011/Az1

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

- PN-90/B-03020

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-03264/2002

Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

3.3.2. OPIS KONSTRUKCJI OBIEKTOW

3.3.2.1. HALA CIECIA POPRZECZNEGO, ZBROJARNI Z LINI A SRUTOWANIA

| MALARNIA - MODERNIZACJA ISTNIEJ ACEJ HALI

Obiekt zrealizowany w zakresie zaprojektowanej mode  rnizacji w roku 2010

Zakresem niniejszego PB Zamiennego objeto rozbudowe hali

Hala ciecia poprzecznego oznaczona literg ,A” na planie zagospodarowania terenu,

rozbudowa hali polega na jej przediuzeniu o kolejne ukfady poprzeczne, przy zachowaniu

szerokosci i wysokosci obiektu, tgczna dtugos¢ rozbudowy wynosi 28,0 m. Na koncu, hali w

rejonie sciany szczytowej zostat zaprojektowany budynek socjalno-biurowy, budynek zostat

wkomponowany w obrys hali.
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Uktad konstrukcyjny, schematy konstrukcyjne

Przy rozbudowie hali kontynuowano istniejgcy uklad oraz schemat konstrukcyjny. Hala
jest obiektem dwunawowym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Sztywno$¢ w
kierunku poprzecznym zapewniona zostata poprzez zastosowanie ukladu ramowego
(sztywne polgczenia stupdw z ryglami), w kierunku podtuznym sztywnos$¢ zapewnia uktad
stezen pionowych, dach réwniez zostat stezony w swojej plaszczyznie. Posadowienie

obiektu na stopach fundamentowych.

Zatlozenia przyj ete do oblicze A, obci azenia, wyniki oblicze n:

Obliczenia przeprowadzono z pomocg programu komputerowego, w ktorym wykonano
model pretowy, do modelu wprowadzono pojedyncze przypadki obcigzen [stale,
technologiczne, uzytkowe, $nieg, wiatr], wykonano kombinacje wymiarujgce,
przeprowadzono obliczenia. W wyniku obliczen przyjeto nastepujgce profile pretow.

Stupy: blachownice o wysokosci 500 mm, pasy bl.20x250 mm, srodnik gr. 12 mm

Rygle: blachownice o wysokosci 500 mm, pasy bl.30x250 mm, srodnik gr. 12 mm

Platwie: HEA 180

stezenia potaciowe RO 76.1x5

stezenia pionowe RO 114,3x5, RO 76.1x5

Rozwi gzania konstrukcyjno materiatowe:

Na konstrukcje nosng stalowg zastosowano stal S355J2, na konstrukcje drugorzedng
S235JR, stopy fundamentowe zostaly zaprojektowana z betonu C25/30 zbrojone stalg klasy
AllIN. Warstwe konstrukcyjng oraz izolacyjng dachu stanowig ptyty dachowe warstwowe ze
rdzeniem z piany poliizocyjanurowej, gr. 80 mm, pokryte membrang PVC 1,5 mm. Piyty
scienne warstwowe ze rdzeniem z welny mineralnej gr. 120 mm.

Warstwy posadzki: kostka betonowa gr. 100 mm, podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 40
mm, podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie gr.

150 mm, grunt stabilizowany cementem do Rm=2,5 MPa gr. 350 mm.

Kateqgoria geotechniczna:

Na podstawie geotechnicznych warunkéw posadowienia przyjeto drugg kategorie
geotechniczng. Geotechniczne warunki posadowienia opisano w punkcie 3.3.4
3.3.2.2.  HALA TRAWIALNI | Cl ECIA WZDLUZNEGO

Obiekt zrealizowany do osi nr 22"
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Pozostata cz e$¢ hali do osiach ,22-27"b edzie zrealizowana w Il etapie zgodnie z

wydanym pozwoleniem w 2010 r.

Konstrukcja stalowa — bez zmian

Pokrycie dachu — bez zmian

Obudowa hali ($ciany zewnetrzne) — zmiana — dodatkowa brama 5500x5500 i drzwi
1000x2000 w osiach ,A”i,26-27"

Konstrukcja fundamentow — bez zmian

Fundamenty stupkéw scian ostonowych — bez zmian

Fundamenty podwalin scian ostonowych — bez zmian

Piyta posadzki— bez zmian

Fundamenty technologiczne — bez zmian

Zastosowane materiaty konstrukcyjne — bez zmian

Budynki wewnetrzne, pomieszczenie elektryczne - bez zmian — obiekty zrealizowane

Komin zewnetrzny — zrealizowany

3.3.2.3.  HALA ZAMKNI ETEGO SKLADOWISKA WSADU

Bez zmian — obiekt zrealizowany

3.3.2.4. BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY

Inwestor zdecydowat o odstgpieniu od realizacji budynku biurowo-socjalnego w formie wg
Projektu budowlanego z roku 2010 r.

Niniejszy Projekt budowlany zamienny swoim zakresem obejmuje, miedzy innymi, nowe
rozwigzania dla budynku biurowo-socjalnego.

Uktad konstrukcyjny, schematy konstrukcyjne

Budynek zaprojektowano w konstrukcji tradycyjnej, murowany z pustakow
ceramicznych, ze rdzeniami zelbetowymi. Posadowiony na fawach fundamentowych, Sciany
podziemne do wysokosci 0,5 m powyzej poziomu terenu murowane z bloczkéw betonowych.
Strop nad parterem zaprojektowano gesto zebrowy typu DZ3, belki jednoprzestowe o
rozpietosci 5,3 i 5,2 m, oraz ~2,0 m w rejonie klatki schodowej. Sciana frontowa pierwszego
pietra zostata zaprojektowana jako szkieletowa zelbetowa bez wypetnienia pustakami. Dach
zaprojektowano stalowy rygle o rozpietosci 10,5 m rozstawione co 2,5 m, ptatwie pomiedzy
ryglami co ~3,5 m.

W poziomie stropu pierwszego pietra oraz w poziomie dachu zaprojektowano wience
zelbetowe, gorng ptaszczyzne wienca w poziomie dachu uksztattowa¢ w spadku, tak aby

osiggnac¢ projektowany spadek potaci dachowej.
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Zalozenia przyj ete do oblicze A, obci azenia, wyniki oblicze n:

Obliczenia przeprowadzono z pomocg programu komputerowego, w ktéorym wykonano
model pretowy, do modelu wprowadzono pojedyncze przypadki obcigzen [stale,
technologiczne, uzytkowe, $nieg, wiatr], wykonano kombinacje wymiarujace,
przeprowadzono obliczenia. W wyniku obliczen przyjeto nastepujgce profile pretow.

Rygle: IPE 360

Ptatwie: IPE 140

stezenia potaciowe RO 76.1x5

Rdzenie zelbetowe 250x250 mm

Rozwi gzania konstrukcyjno materiatowe:

Fundamenty zaprojektowano w formie taw fundamentowych o konstrukcji zelbetowej
posadowionych na poziomie.

Sciany no$ne murowane z pustakéw ceramicznych porotherm gr. 250 mm.

Strop gestozebrowy DZ3

Dach stalowy z profili gorgcowalcowanych pokryty blachg trapezowg TR60/235 gr.1,00
mm

Podbudowa faw fundamentowych: chudy beton 10,0 cm, podsypka piaskowa

zageszczona mechanicznie 1s>0,97 gr. 20,0 cm.

3.3.25. GARAZ | CENTRALNY MAGAZYN FARB
Bez zmian — obiekt bedzie zrealizowany w IlI etapie zgodnie z wydanym pozwoleniem
w 2010 .

3.3.2.6. MAGAZYN KWASU Z PODJAZDEM

Bez zmian — obiekt zrealizowany

3.3.2.7. OCZYSZCZALNIA SCIEKOW (obiekt zamkni etego obiegu wody ptucznej)
Bez zmian — obiekt bedzie zrealizowany w Ill etapie zgodnie z wydanym pozwoleniem w
2010rr.

3.3.2.8. KOTLOWNIA GAZOWA

Bez zmian — obiekt zrealizowany
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3.3.29. FUNDAMENT KONTENEROWEJ STACJI REDUKCYJNO-P OMIAROWEJ
GAZU

Bez zmian — obiekt zrealizowany

3.3.2.10. FUNDAMENTY TOROWISKA WOZU SZYNOWEGO Q=60T

3.3.2.11. OBIEKTY KONTENEROWE
Posadowienie kontenerow na prefabrykowanych stopach zelbetowych. Posadowienie stop —

1,0m ponizej poziomu terenu.

WAGI SAMOCHODOWE

Wagi o wymiarach platformy 18x3m i nosnosci 60t (zakres wazenia). Wagi beda
zainstalowane przy bramie wjazdowej/wyjazdowe;j.

Obci gzenia

Konstrukcja wagi jak i jej posadowienie sg przystosowane do przejecia obcigzen i wykonania
pomiarobw masy wszelkich pojazdéw dostawczych i ciezarowych ktérych tgczna masa
catkowita nie przekracza 60t, a catkowita diugos¢ zestawu nie przekracza 18m.

Opis konstrukgciji

Konstrukcja wagi sktada sie z prefabrykowanych elementow zelbetowych, dostarczanych
i montowanych przez wyspecjalizowanego dostawce. Powierzchnia pomostu jest
impregnowana srodkami zabezpieczajgcymi wage przed mozliwym dziataniem substancji
chemicznych.

Waga do zamontowania na nawierzchni drogi.

Waga wyposazona jest w zestaw czujnikOw tensometrycznych.

3.3.3. ZESTAWIENIE OBCIAZEN - BEZ ZMIAN

3.3.4. WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA OBIEKTOW

Zgodnie z dokumentacjg geotechniczng opracowang przez firme ,Geoproblem” S.C.

okreslajgcg warunki gruntowo-wodne przedmiotowego terenu pod warstwg nasypow i gleby

stwierdzono nastepujgcy ukfad warstw geologicznych:

warstwa |

— malo wilgotne pyly, pétzwarte o [,=0,00 w strefie przypowierzchniowej o niewielkiej
Migzszosci,

warstwa Il
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— malo wilgotne pyly, pyly z pogranicza glin pylastych i gliny pylaste, twardoplastyczne
0 1L=0,10, o migzszosci 0,2+1,4m,

warstwa |

— wilgotne piaski gliniaste, pyly oraz pyly z pogranicza glin pylastych i gliny pylaste,
twardoplastyczne o IL=0,20, o migzszosci 0,5+2,1m,

warstwa IV

— wilgotne pyty oraz pyly z pogranicza glin pylastych z przewarstwieniami piaskéw oraz
glin pylastych, plastyczne o IL=0,30, o migzszosci 0,2+2,6m,

warstwa V

— wilgotne pyty i gliny pylaste, plastyczne z pogranicza miekkoplastycznych o IL=0,50,
0 migzszosci 0,5+1,3m,

warstwa VI

— wilgotne pyly, pyly z pogranicza glin pylastych, gliny piaszczyste, gliny pylaste i gliny
pylaste zwiezte, plastyczne o IL=0,30, migzszos¢ — brak danych,

warstwa VII

— wilgotne pyly, pyly z przewarstwieniami pytdw piaszczystych, pyly z pogranicza glin
pylastych, gliny piaszczyste, gliny, gliny pylaste i gliny pylaste z przewarstwieniami glin
pylastych zwieztych i gliny pylaste zwiezle, twardoplastyczne o IL=0,20, migzszos¢ —
brak danych,

warstwa VIII

— pyly, gliny, gliny pylaste, gliny pylaste z przewarstwieniami glin piaszczystych oraz gliny
pylaste zwiezte, twardoplastyczne o IL=0,05, migzszos¢ — brak danych.

Stwierdzone w podtozu utwory spoiste to grunty mato i srednio spoiste wrazliwe na dziatanie

wody. Pod wptywem wod plyngcych ulegajg rozmyciu, zas nawilgocone uplastyczniajg sie.

Zasadniczy poziom wdd gruntowych w rozpatrywanym podiozu zwigzany jest z gruntami

spoistymi oraz nawodnionymi laminami w tych gruntach. Jej zwierciadto pojawia sie na

glebokosci 212,35 - 213,48 m npm. Poza zasadniczym istniejg wody o charakterze wéd

zawieszonych zwigzane z przenikaniem do podtoza wéd opadowych i gromadzgcych sie na

kontakcie gruntdw o odmiennej przepuszczalnosci.

Zgodnie z zaleceniami nalezy:

- przed rozpoczeciem prac terenowych osuszy¢ dziatke z wod opadowych,

- usung¢ spod projektowanych obiektow grunty organiczne i zamoczone spoiste grunty
miekkoplastyczne,

- prace ziemne i fundamentowe prowadzi¢ w okresach suchych,
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ostatnig warstwe gruntu usungC bezposrednio przed wykonaniem pracy przy

fundamentach,

- wokot obiektow wykonaé opaske z odpowiednim spadkiem,

- odpowiednio zagospodarowa¢ wody opadowe i roztopowe,

- tak zagospodarowac teren aby w rejon obiektow nie naptywaty wody z sgsiedztwa,

- geologiczny odbior wykopow w przypadku watpliwosci co do rodzaju czy stanu gruntu,

- zaprojektowaé¢ odwodnienie wykopow fundamentdéw na czas budowy.

Uklad warstw geologicznych oraz parametry geotechniczne spowodowaly przyjecie,

rozwigzania polegajgcego na zastosowaniu posadowienia bezposredniego z wczeshiejszym

wykonaniem poduszki z zageszczonego kruszywa tamanego (frakcje 20-60 mm)

0 migzszosci ~0,25 m w osnowie z geosiatki.

Wskaznik zageszczenia nasypu w miejscach lokalizacji projektowanych fundamentéw hali

oraz fundamentéw technologicznych powinien wynosi¢ Js=0,95 (Jp=0,7). W przypadku gdy

wyniki badan j/w nie potwierdzg wymaganych parametrow geotechnicznych nalezy

w miejscach usytuowania fundamentow pogtebi¢ wykop iwykona¢ poduszki

z zageszczonego kruszywa. Wymiary poduszki powinny by¢ co najmniej o 0,50 m wieksze

od wymiaréw obrysu rzutu fundamentow.

Dla opracowania projektu wykonawczego fundamentéw posadowionych ponizej poziomu

212,50 m npm nalezy wykona¢ dodatkowe wiercenia o minimalnej giebokosci 16,0 m ponizej

poziomu 215,05 m npm.

Podtoze pod posadzke zelbetowg hal nalezy wykonaé¢ w nastepujgcym uktadzie warstw :

- warstwa dolna o migzszosci ~0,60+1,50 m (w zaleznosci od migzszosci usuwanych
warstw gleby i gruntu nasypowego) z przepalonego tupka weglowego zageszczonego
przy uzyciu okotkowanego walca (wskaznik zageszczenia Js=0,95),

- warstwa gorna o migzszosci ~0,25 m z pospoiki zageszczonej mechanicznie
do wskaznika zageszczenia Js=1,0,

- podioze nalezy uktada¢ warstwami o gr.~0,20 m, ulozenie nastepnej warstwy

po uprzednim sprawdzeniu wskaznika zageszczenia wykonanej warstwy.

Wszystkie prace zwi gzane z przygotowaniem podto za gruntowego pod fundamenty i

posadzk e wykonywa € nalezy pod statym nadzorem geotechnicznym.

3.3.5. ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI STALOWEJ PRZED KO ROZJA

Bez zmian
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3.3.6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Bez zmian

3.4. INSTALACJE
3.4.1. OGRZEWANIE | WENTYLACJA

3.4.1.1. OGRZEWANIE | WENTYLACJA HAL PRODUKCYJNYCH - BEZ ZMIAN
Warsztat serwisowy terminalu intermodalnego

Z uwagi na to, ze na hali bedg odbywac sie prace naprawcze nalezy zapewni¢ ogrzewanie
danego obszaru do temperatury 12°C ( praca w okryciu zewnetrznym). Ogrzewanie
stanowisk pracy nalezy zrealizowa¢ za pomocg mobilnych, elektrycznych nagrzewnic
powietrza o mocy grzewczej 4,5/9 kW z mozliwoscig regulacji mocy.

Wentylacje ogodlna warsztatu zapewnig wywietrzaki dachowe @400 zintegrowane
z wentylatorem @200 (zasilanie wentylatora wynosi 0,18kW, 230V) — 2 sztuki. Dodatkowo
znad procesu spawania zostanie zaprojektowany mobilny filtr przeznaczony do odciggu
i oczyszczania powietrza z pytdw suchych w procesow spawania, szlifowania, polerowania,
przesypywania, ciecia metali i tworzyw sztucznych. Dwa wkiady filtracyjne o skutecznosci
99% dla czgstek do 1um, oraz standardowy tapacz iskier zapewniajg wysokg skutecznosé
filtracji. Wydajno$¢ takiego filtra wynosi 1000 m*h. Zasilanie wentylatora wynosi 1,1kW,
400V.

3.4.1.2. OGRZEWANIE | WENTYLACJA POMIESZCZE N WEWNETRZNYCH - BEZ
ZMIAN

3.4.1.3.  WENTYLACJA, KLIMATYZACJA | OGRZEWANIE BUDY NKU BIUROWO -
SOCJALNEGO
3.4.1.3.1. WYMAGANIA OGOLNE
Instalacja moze byc¢ realizowana na podstawie niniejszego projektu i odpowiednich projektow
wykonawczych poszczegdlnych branz. Projekty musza by¢ zgodne z niniejszym Projektem
Budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe oraz obowigzujgcymi przepisami, normami i
wymaganiami (warunkami) technicznymi.
Wszelkie instalacje nalezy wykonac zgodnie z:
- Prawem Budowlanym
~Warunkami Technicznymi jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru...” Cobrti Instal Zeszytnr 1, 2, 5, 6, 7, 8,
12.
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- Polskimi Normami oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow i
dopuszczeh oraz certyfikatow wszystkich zastosowanych materiatéw i urzgdzen. Wszystkie
urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa. W przypadku
urzadzen, ktoére nie podlegajg obowigzkom i zglaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
odpowiednig deklaracje dostawcy, médwigcg o zgodnosci tych wyrobow z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi

przepisami.

3.4.1.3.2. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Wszystkie elementy instalacji wymagajgce zabezpieczenia przed korozjg takie jak:
przewody, podpory, uchwyty nalezy zabezpieczy¢ przez malowanie.

Powierzchnie zewnetrzne rurociggéw i konstrukcji przeznaczone do malowania nalezy
oczysci¢ do 3-go stopnia czystosci zgodnie z PN-70/M-97050, a nastepnie malowac
dwukrotnie farbg podktadowa (dla rurociggdéw gorgcych np. CEKOR-R), a nastepnie emalig
ftalowg nawierzchniowg stosowang do metali. Temperatura w czasie malowania nie moze
by¢ nizsza niz + 5°C.

Warstwa farby powinna by¢ gtadka i bez zaciekow.

Wymagana tgczna grubos¢ powitoki malarskiej powinna by¢ zgodna z instrukcjg producenta
farb.

3.4.1.3.3. WYTYCZNE BHP i PPOZ

Projektowane instalacje nie stwarzajg zagrozenia pozarowego. Instalacje wykonane beda z
materiatéw niepalnych.

Instalacje winne by¢ wykonane w spos6b umozliwiajgcy bezpieczng i wygodng obstuge.
nalezy zwréci¢ uwage na:

- 0znaczenie drog ewakuacyjnych

- usytuowanie sprzetu p.poz.

- wiasciwe przygotowanie instalacji tj. sprawdzenie szczelnosci i ustawienie armatury,

- wiasciwe przygotowanie urzadzen do przeglagdow technicznych (napetnianie, spusty,

odpowietrzanie),
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- odciecie doprowadzenia czynnika do poszczegoinych urzadzeh w trakcie przegladow i
napraw urzgdzen.
Zakres robdét wynikajgcy z niniejszego opracowania nie stwarza zagrozenia pod wzgledem
BHP pod warunkiem, ze zaréwno wykonanie jak i eksploatacja bedg zgodne z
obowigzujgcymi przepisami.
Wszelkie przejscia przewoddw wentylacyjnych przez sciany odpornosci ogniowej, nalezy
zabezpieczy¢ przejsciami pozarowymi o0 odpornosci ogniowej scian. Na instalacji wentylacji
zastosowa¢ klapy p.poz.. Klapy pozarowe osadzi¢ w $cianie zgodnie z wytycznymi i
instrukcjg montazu producenta klap. Wolng przestrzen w otworze pomiedzy klapg a sciang
wypeni¢ masg ognioochronng np. Mastic firmy Promat Top lub inng réwnorzedng. W
miejscu ograniczonej przestrzeni montazu klap p.poz. lub przy braku przestrzeni montazowej
klapy p.poz. w Scianie nalezy zastosowac ptyty ogniochronne np. Promat Top.
Przejscie przewodow instalacji sanitarnych przez $ciany i stropy odpornosci ogniowej nalezy
zabezpieczyC przejsciami pozarowymi (ptyta ognioochronna, wypetnienie ognioochronne,
powtoki ognioochronne, kotnierze ognioochronne) o wymaganej odpornosci ogniowej scian i
stropow.
Instalacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach powinny by¢ wykonane z
materiatdw nierozprzestrzeniajgcych ognia.
Wszystkie przepusty instalacyjne przebiegajgce przez elementy oddzielenia pozarowego
nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z pkt. 1, 2 i 3 § 234 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. ( z p6zniejszymi zmianami).
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
Podczas wykonawstwa stosowac¢ sie do wymagan technicznych COBRTI INSTAL wg.
odpowiednich zeszytéw dla poszczegodlnych instalacji oraz do Rozporzagdzenia Ministra
Budownictwa w sprawie BHP przy wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych i
rozbiérkowych Dz. U. Nr 13/70 oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 z
12.04.2002 r. z pOzniejszymi zmianami. Podczas prowadzenia rob6t nalezy przestrzegaé
warunkéw BHP Dz. Ust. nr 47 z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczenstwo i higiena przy
wykonywaniu robét budowlanych).

3.4.1.3.4. OCHRONA PRZED HALASEM | DRGANIAMI
Urzadzenia nalezy instalowac i regulowac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i zaleceniami

producentow urzadzen.
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Celem ograniczenia hatasu powstajgcego podczas pracy wentylatorbw w centralach
zastosowano sekcje tlumienia lub ttumiki akustyczne kanatowe oraz przewody elastyczne.
Wszystkie centrale wentylacyjne i agregaty chtodnicze usytuowano na dachu budynku na
specjalnie przygotowanej konstrukcji. Podpory i podwieszenia w obrebie central
wentylacyjnych powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkladek z
materiatow elastycznych lub wibroizolatoréw.

W miejscach przejscia, lub zetkniecia sie kanatdw wentylacyjnych ze scianami, stropem lub
poditogg nalezy stosowac¢ materiaty amortyzujgce drgania.

Wszedzie tam gdzie kanaly wentylacyjne zawieszone bedg na stalowej konstrukcji nosnej

nalezy stosowa¢ podktadki gumowe.

3.4.1.3.5. INFORMACJA NA TEMAT PLANU BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Zakres robét przewidywany do wykonania obejmujgcy dziatania polegajgce na zmontowaniu

uktadow wentylacji i klimatyzaciji, inst. c.0. oraz wodno-kanalizacyjnych w obrebie budynku

nie powodujg szczegolnego zagrozenia zdrowia.

Czynnosci wprowadzajgce zwiekszone zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi to:

- uktadanie kanatow wentylacyjnych

- wykonanie podtgczen klimatyzatoréw

- montaz urzgdzenh na scianie i dachu

- montaz urzgdzen i instalacji na konstrukcjach na zewnatrz budynku

- podigczenie instalacji c.o0. do zrodia ciepta

- odpowietrzenie inst. c.o.

Przy wykonywaniu tych prac wystepuje ryzyko upadku z wysokosci.

Przy cieciu elementow metalowych oraz przy spawaniu moze dojs¢ do podraznienia lub

wrecz uszkodzenia wzroku.

Przy pracach malarskich nalezy przewietrzaé pomieszczenie, gdyz istnieje zagrozenie

zatrucia oparami farb.

Lokalizacja tych zagrozen obejmuje wszystkie miejsca budowy instalacji sanitarnych.

3.4.1.4. 1ZOLACJE TERMICZNE

3.4.1.4.1. INSTALACJAWENTYLACJI

Przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne nalezy zaizolowac termicznie.

Przewody wentylacyjne na zewnatrz budynku izolowa¢ samoprzylepnymi matami z pianki
kauczukowej w ptaszczu z PVC o grubosci 80 mm np. K-FLEX ST ALCLAD
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Przewody wentylacyjne wewnatrz budynku izolowa¢ samoprzylepnymi matami z weiny
mineralnej w ptaszczu z foli aluminiowej o grubosci 40mm np. Paroc HVAC Section Alucoat

firmy Paroc.

3.4.1.4.2. INSTALACJA GRZEWCZA
Przewody instalacji c.o0. nalezy zaizolowaé termicznie izolacjg z wetny mineralnej w ptaszczu
z folii aluminiowej np. Paroc HVAC Section Alucoat firmy Paroc zgodnie z warunkami

technicznymi, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, wg tabeli:

Minimalna grubo $¢ izolacji cieplnej

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu )
(materiat 0,035 W/(m -K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Przewody i armatura wg.poz.1-2 przechodzace przez .
3 . . | Y wymagan z poz.1-4
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw

Przewody ogrzewan centralnych wg.poz.1-2, utozone w
4 komponentach budowlanych migedzy ogrzewanymi %% wymagan z poz.1-4

pomieszczeniami roznych uzytkownikéw

5 Przewody wg poz. 4 utozone w podtodze 6 mm

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow i grubosci izolacji obliczanych w oparciu o

norme PN-B-02421:2000 po akceptacji nadzoru budowlanego.

3.4.1.5. WENTYLACJA | KLIMATYZACJA

3.4.1.5.1. OPIS INSTALACJI

3.4.1.5.1.1. INSTALACJA WENTYLACJI

Dla pomieszczen w budynku przewidziano wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z
odzyskiem ciepta oraz wentylacje mechaniczng wyciggowa.

Dla budynku zaprojektowano dwa zespoty wentylacji mechanicznej.

Zespot nawiewno-wywiewny z wymiennikiem krzyzowym ZNW-1 obstugujacy pomieszczenia
szatni i umywalni oraz zespo6t nawiewno-wywiewny ZNW-2 z wymiennikiem obrotowym
obstugujgcy pomieszczenia biurowe, sale konferencyjng i jadalnie. Zespdt wywiewny —
wyciggowy przewidziano dla pomieszczen WC. Ponadto projektuje sie wentylacje
grawitacyjng kottowni. Jako urzgadzenia wentylacyjne zastosowano centrale wentylacyjne
nawiewno-wywiewne w wykonaniu zewnetrznym oraz wentylator dachowy wyciggowy z

toalet pracujgcy w trybie ciggtym.
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Centrale wyposazone bedg w czerpnie, wyrzutnie, filtry klasy G4, wodne nagrzewnice
powietrza, wentylatory (nawiewny i wywiewny), wymienniki dla odzysku ciepta i chtodu z
usuwanego powietrza, przepustnice regulacyjne.

Do zgrzania powietrza wentylacyjnego przewidziano wodne nagrzewnice powietrza zasilane
cieptem z kottowni. Centrale wyposazone bedg w automatyke fabryczng, ktéra powinna
zapewni¢ sterowanie i monitoring wszystkich elementéw i czujnikbw central wentylacyjnych
oraz urzgdzen powigzanych z nimi (np. zawory regulacyjne, czujniki kanatowe itp.)
Wentylatory wszystkich urzadzen wentylacyjnych powinny spetniaé wymagania odnosnie
zuzycia energii. Sprawnos¢ odzysku energii w wymiennikach ciepta krzyzowym i obrotowym
powinna spetnia¢ wymagania obowigzujgce wymagania prawne.

Ogrzane powietrze, systemem przewodéw wentylacyjnych z blachy ocynkowanej i
nawiewnikéw doprowadzone zostanie do poszczegdlnych pomieszczen. Wywiewane
powietrze przez system przewoddéw i kierowane bedzie z powrotem do central
wentylacyjnych, gdzie po oddaniu ciepta w wymienniku wyrzucane bedzie na zewnatrz.
Dystrybucji powietrza na parterze stosowac¢ kratki wywiewne montowane na kanatach
wentylacyjnych, zawory wentylacyjne oraz anemostaty nawiewne wraz ze skrzynkami
rozpreznymi. W pomieszczeniach na pietrze stosowa¢ nawiewniki wirowe ze skrzynkami
rozpreznymi oraz anemostaty wywiewne ze skrzynkami rozpreznymi.

Celem ograniczenia hatasu powstajgcego podczas pracy wentylatoréw zastosowano ttumiki
kanatowe.

Scianki central wentylacyjnych bedg posiadaly izolacje akustyczng. W miejscu styku
urzgdzen mechanicznych z instalacjg oraz urzadzeh i instalacji z elementami budynku
zastosowane zostang elementy antywibracyjne.

Do usuwania powietrza z pomieszczen higieniczno-sanitarnych zostang wentylatory
dachowe z wyrzutem pionowym. Usuwane powietrze przez wywiewniki i system kanatow
kierowane bedzie do wentylatorow i wyrzucane na zewnatrz.

Instalacje wyciggowe wyposazone bedg w podstawy wentylatorowe dachowe ttumigce lub
ttumiki kanatowe.

Regulacja hydrauliczna instalacji wentylacyjnej realizowana bedzie przy pomocy przepustnic

jedno i wieloptaszczyznowych.

3.4.1.5.1.2. INSTALACJA KLIMATYZACJI | CHLODU
Dla wytworzenia chtodu do usuniecia zyskow ciepta z pomieszczeh przewidziano agregat
freonowy montowany na dachu. Zyski ciepta bedg usuwane z pomieszczen poprzez

klimatyzatory.
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Do klimatyzacji pomieszczen zaprojektowano ukiad typu VRF (ze zmienna iloscig czynnika)
Z automatykg fabryczna.
Chiéd bedzie dostarczany do urzadzen odbiorczych rurami miedzianymi preizolowanymi
taczonymi przez Iut twardy. Rury prowadzone bedg w szachtach i pod stropami
pomieszczen.
3.4.1.5.2. MATERIALY, WYTYCZNE MONTA ZU | EKSPLOATACJI
Przewidziano kanaly wentylacyjne prostokatne lub okragte z blachy stalowej ocynkowane;.
Gietkie kanaly (elastyczne) izolowane akustycznie dopuszcza sie tylko do podigczenia
urzadzen i elementow dystrybucji powietrza.
Na kanatach wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ montaz klap rewizyjnych w celu
umozliwienia czyszczenia kanatéw zgodnie z WTWIO instalacji wentylacji.
Klapy nalezy zamontowac przy:

= przepustnicach (z dwéch stron),

= klapach pozarowych (z dwoch stron),

= tlumikach akustycznych prostokatnych (z dwoch stron),

= filtrach (z dwoch stron),

= przy kolanach i tukach z wewnetrznymi kierownicami (z jednej strony),

= przy zwezkach, jezeli nastepuje na nich zmiana wysokosci wiecej niz o 100 mm,

= na przewodach wentylacyjnych prostych co 20 m.
W przypadku zabudowy na kanatach (lub podigczenia do kanatow) tatwo demontowanych
elementéw, np. kratek wentylacyjnych, moga one petni¢ role otworéw rewizyjnych. Nalezy
przeprowadzaé czyszczenie kanaldw profesjonalnym sprzetem przeznaczonym do tego typu
zabiegow.
Przewody i ksztaltki wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z PN-B-
03434 i PN-B-03410. Wymiary przewodow o przekroju prostokgtnym i kolowym powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN-1505 i PN-EN-1506. Potgczenia przewodow
wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002. Wysokos¢
profilu w potgczeniu kotnierzowym — 30mm. Do uszczelniania ztgczy kotnierzowych stosowac
tasme uszczelniajgcg korkowg badz plastikows.
Podwieszenia i podpory przewodow wentylacyjnych wykona¢ typowymi uchwytami.
podpory i podwieszenia w obrebie centrali wentylacyjnej oraz w odlegtosci nie mniejszej niz
15m od zrodia drgan powinny by¢ wykonane, jako elastyczne z zachowaniem kratek

wentylacyjnych catkowicie otworzy¢ urzgdzenie regulujgce przeptyw powietrza.
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W miejscach przejscia lub zetknigcia kanatdbw wentylacyjnych ze Scianami, stropem lub
podiogg nalezy stosowa¢ materialy amortyzujgce drgania. Wszedzie tam gdzie kanaly
zawieszone bedg na stalowej konstrukcji nosnej stosowaé nalezy podktadki gumowe.

Przy odbiorze urzgdzen wentylacyjnych nalezy przestrzega¢ zalecenia normy PN-78/B-
10440 oraz stosowaé sie do ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji
Wentylacyjnych”, (Zeszyt Nr 5).

Zgodnie z ww. zaleceniami nalezy sprawdzi¢: jakos¢ wykonania potgczen, zamocowan i
podwieszen, czystos¢ przewodow, filtrow i elementow zakanczajgcych oraz szczelnhosc
przewoddw wentylacyjnych i ich polgczen.

Otwory serwisowe muszg by¢ tak wykonane, aby nie zmniejsza¢ izolacyjnosci cieplnej,
odpornosci ogniowej i nie zmieniac¢ charakterystyki akustycznej instalacji.

Zewnetrzna izolacja przewodéw wentylacyjnych musi by¢ wykonana w taki sposéb, aby byto
mozliwe wtasciwe uzytkowanie otworow serwisowych.

Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ kontrole skutecznosci dziatania wentylacji i wykonac
pomiary (wg PN-ISO 5221) celem uzyskania pewnosci, ze instalacja osigga parametry
projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

Po wykonaniu pomiaréw sporzgdzi¢ protokot.

3.4.1.5.3. OBLICZENIA

3.4.1.5.3.1. OBLICZENIA ILO $CI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

llos¢ powietrza wentylacyjnego okreslono w zaleznosci od przeznaczenia i funkcji
pomieszczenia.

Wybrano maksymalne strumienie powietrza obliczane wg nastepujgcych kryteriow podanych

w tabeli.
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; Kubatura liosé Przybory II(r)néifm Nawiew | Wywiew System System Uwagi
nr | Nazwa _ Powierz os6b sanitarne wyN W yw nawiewny | wywiewny 9
pomieszczenia chnia
mu| p n
Parter
0,00
0.01 | Kottownia 10.55 31.65 grawitacja | grawitacja
0.02 | Jadalnia 27.05 81.15 15 2 450 450 ZN2 ZW?2
kratka
0.03 | WC meskie 6.36 19.08 2|2 150 ZW3 kontaktowa
w drzwiach
0.04 | Przedsionek WC 3.89 11.67 150 ZN1
kratka
0.05 | WC damskie 1.41 4.23 1 50 ZW3 kontaktowa
w drzwiach
0.06 | Przedsionek WC 3.18 9.54 50 ZN1
Pomieszczenie kratka
0.07 porzadkowe 1 3.04 9.12 2 20 ZW1 kontakt.owa
w drzwiach
nawiew 4
0.08 | Ymywalnia 24.27 72.81 1 4 4 300 450 ZNL w1 | Wi
meska wywiew 5
wym/h
nawiew 4
. wym/h;
0.09 | Szatnia czysta 37.84 113.52 5 425 570 ZN1 ZW1 ;
wywiew 5
wym/h
nawiew 4
. wym/h;
0.10 | Szatnia brudna 37.16 111.48 5 420 560 ZN1 ZW1 .
wywiew 5
wym/h
0.11 | Korytarz 10.77 32.31 1
0.12 | Przedsionek 3.87 11.61
Pomieszczenie kratka
0.13 1.96 5.88 2 15 kontaktowa
porzadkowe 2 w drzwiach
171.35
Pietro
001 |S3a . 26.76 82.96| 15 450 450 ZN2 ZW2
’ konferencyjna ’ '
0.02 | Sekretariat 39.76 123.26 2 60 60 ZN2 ZW2
0.03 | LAUDE dyrekcja 19.85 61.54 4 2 120 120 ZN2 ZW2
0.04 LAUDE . 30.13 93.40 3 2 150 150 ZN2 ZW?2
administracja
0.05 | ATS dyrekcja 17.00 52.70 4 2 120 120 ZN2 ZW?2
0.06 | ATS biuro 23.03 71.39 3 2 150 150 ZN2 ZW?2
0.07 | Fomieszczenie 6.33 19.62 2 40 40 ZN2 ZW2
dodatkowe
0.08 | Przedsionek WC 2.73 8.46 50 ZN2
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llos¢

Przybory

llos¢

System

System

nr | Nazwa _ Powierz Kubatura | o, sanitarne W}’\m/‘\?n Nawiew | Wywiew nawiewny | wywiewny Uwagi
pomieszczenia chnia
mu| p n
kratka
0.09 | WC damskie 1.21 3.75 1 50 ZW3 kontaktowa
w drzwiach
0.10 | Przedsionek WC 2.88 8.93 75 ZN2
kratka
0.11 | WC meskie 4.71 14.60 1 (1 75 ZW3 kontaktowa
w drzwiach
0.12 | Klatka schodowa 15.83 49.07
190.22
3.4.1.5.3.2. OBLICZENIA ILO SCI CIEPLA DO PODGRZANIA POWIETRZA

WENTYLACYJINEGO

PODGRZEWANIE POWIETRZA WENTYLACYJNEGO ZNW1
SZATNIE - UMYWALNIE WYMIENNIK KRZY ZOWY

Strumien powietrza zewnetrznego Vi= 1345 mih
Temperatura powietrza zewnetrznego t= -20 °C
Temperatura powietrza nawiewanego t= 24 °C
Sprawnosc¢ odzysku wymiennik krzyzowy 50 %
IF\)/IOO\;i g«razpallna wymagana do podgrzania 0= 10.1 KW

PODGRZEWANIE POWIETRZA WENTYLACYJNEGO ZNW2
BIURA - WYMIENNIK OBROTOWY

Strumien powietrza zewnetrznego Vi= 1665 mdh
Temperatura powietrza zewnetrznego t= -20 °C
Temperatura powietrza nawiewanego t= 20 °C
Sprawnos¢ odzysku wymiennik obrotowy 70 %
Moc_cieplna wymagana do podgrzania Q= 6.8 KW
powietrza
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llo$¢€ ciepta na potrzeby central wentylacyjnych: Q  w=16,9 kW

3.4.1.5.3.3. OBLICZENIA ZYSKOW CIEPLA

Obliczenia zyskow ciepta przeprowadzono programem ArCADIA-TERMO 6.6. Zaktada sie
chlodzenie pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi. Nie Kklimatyzuje sie
pomieszczen przebywania czasowego jak WC, szatnie itp. W celu poprawy komfortu
pracownikédw przewidziano jednostke klimatyzacyjng w jadalni. Wyniki obliczen

przedstawiono w tabeli ponizej.

Zapotrzebowanie _ Rodzaj losé
Nr Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia t o, chiodu klimatyzatora
°C kW szt.
Parter
0.02 Jadalnia 27.05 +26 3.0 scienny 1
Pietro
0.01 Sala konferencyjna 26.76 +26 3.0 kasetowy 2
0.02 Sekretariat 39.76 +20 5.0 kasetowy 1
0.03 LAUDE dyrekcja 19.85 +20 4.5 kasetowy 1
0.04 LAUDE administracja 30.13 +20 7.4 kasetowy 2
0.05 ATS dyrekcja 17.00 +20 2.0 kasetowy 1
0.06 ATS biuro 23.03 +20 2.1 kasetowy 1
007 | Fomieszczenie 633  +20 1.0 kasetowy 1
SUMA 28.0

Instalacja klimatyzacji zasilana bedzie z agregatu freonowego typu VRF o mocy chiodniczej
28 W, zlokalizowanego na dachu budynku. Skropliny z instalacji klimatyzacji odprowadzi¢ do
najblizszego pionu kanalizacyjnego. Jednostki wewnetrzne klimatyzatorow wyposazy¢ w
pompki skroplin a podtgczenia do instalacji klimatyzacji wyposazy¢ w syfony kulkowe

(klimatyzacyjne).
3.4.1.5.3.4. ZESTAWIENIE URZADZEN WENTYLACYJNYCH | KLIMATYZACYJNYCH
1. ZNW1 — centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna z wymiennikiem krzyzowym

Vn=1345 m3/h
Vw=1600 m°/h
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dp=250 m Pa
2. ZNW2 - centrala wentylacyjna nhawiewno wywiewna z wymiennikiem obrotowym
Vn=1665 m%h
Vw=1400 m*/h
dp=250 m Pa

3. W3- wentylator dachowy z wyrzutem pionowym
Vw=325 m?h
dp=150 m Pa

4.  CU 1-freonowy agregat chtodniczy typ VRF
Qch=28 kW

Jednostki chtodzgce kasetowe o mocy chtodniczej 1,0-5,0 kW — 9 szt.
Jednostka chtodzgca scienna o mocy chtodniczej 1,0-5,0 kW — 1 szt.

3.4.1.6. CENTRALNE OGRZEWANIA | KOTLOWNIA

3.4.1.6.1. OPIS INSTALACJI

Dla potrzeb ogrzewania budynku i przygotowania ciepta technologicznego (zasilania

nagrzewnic w centralach wentylacyjnych) przewidziano instalacje grzewczg wodna-

pompowg z regulacjg pogodowa.

Zrodlem ciepta bedzie kociot kondensacyjny zlokalizowany w kotlowni na najwyzszej

kondygnacji budynku. Kociot gazowy o modulowanej mocy pozwala na zmniejszenie

wydajnosci do 20% mocy hominalnej bez starty na sprawnosci wytwarzania ciepta.

Uktad grzewczy sktada sie z nastepujgcych obiegow:

- Ogrzewania grzejnikowego o parametrach 70/55°C

- Zasilania central wentylacyjnych o parametrach 70/55°C

- Przygotowania c.w.u. z zasobnikiem 2x 1000dm?® o parametrach 70/55°C z mozliwoscig
okresowego przegrzewu do 80°C majgcego na celu dezynfekcje termiczng instalaciji.

Czynnik grzewczy z rozdzielaczy w kottowni bedzie dostarczany do poszczegdlnych obiegéw

rurami stalowymi tgczonymi przez spawanie lub zaciskanie. Rurociggi prowadzone bedg w

szachtach i pod stropami kondygnacji. Podigczenie grzejnikbw rurami wielowarstwowymi.

Regulacja hydrauliczna realizowana bedzie na rozdzielaczach w kottowni jak i na zaworach

réwnowazgcych montowanych na odgatezieniach instalaciji.

Sterowanie kottownig za pomocg regulatora pogodowego dostarczonego wraz z kottem

przez producenta. Kociot nalezy wyposazy¢ w zawor bezpieczenstwa, ogranicznik poziomu
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wody, zawory odcinajgce. Uktad kottowy jest rozdzielony od obiegéw grzewczych i obiegu
pojemnosciowego, podgrzewacza cieptej wody poprzez sprzegto hydrauliczne.

Cyrkulacja wody w poszczegélnych obiegach grzewczych wymuszona bedzie przy pomocy
pomp. Zaktada sie montaz kotta z zamknietg komorg spalania, pobierajgcego powietrze z
zewnatrz. Wyrzut spalin koncentrycznym kanatem powietrzno-spalinowym wyprowadzonym
ponad dach.

Neutralizacja skroplin (kondensatu) z kotta i komina odbywa¢ sie bedzie z neutralizatorze.
Wentylacje kottowni zaprojektowano zgodnie z wytycznymi dot. wentylacji kottowni.

Nawiew przez niezamykany otwér nawiewny. Wywiew grawitacyjny.

W kottowni przewiduje sie aktywny system bezpieczenstwa gazu produkcji Atest-Gaz lub

inny.

3.4.1.6.2. MATERIALY, WYTYCZNE MONTA ZU | EKSPLOATACJI

W pomieszczeniach zamontowa¢ grzejniki stalowe, ptytowe wraz z gtowicami
termostatycznymi.

Instalacje grzewczg oraz instalacje ciepta technologicznego wykona¢ z rur stalowych
czarnych (dla cieptownictwa) bez szwu wediug PN-80 H-74219. Podigczenie grzejnikow
wykonac z rur stalowych zaciskanych np. typ Mapress firmy Geberit ogrzewanie lub jesli
bedg prowadzone w posadzce Ilub bruzdach sciennych mozna wykonaé z rur
wielowarstwowych typu PEX. Orurowanie kottowni wykonaé z rur stalowych bez szwu.
Przewody w miejscu przejscia przez sciany bedg prowadzone w tulejach ochronnych
wykonanych z rur z tworzywa lub z cienkosciennych stalowych z wypetnieniem plastycznym.
Kompensacja wydtuzen cieplnych realizowana bedzie przez uktady samokompensaciji.
Odpowietrzenie ukladu przez odpowietrzniki indywidualne na grzejnikach i rozdzielaczach.
Przewody z rur stalowych prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 3%.. Przy uktadaniu instalacji
grzewczych stosowa¢ sie do Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru instalaciji
grzewczych COBRTI Instal Zeszyt nr 6 z 2003 r. oraz do wytycznych producenta rur z

tworzyw.

3.4.1.6.21. WYTYCZNE EKSPLOATACIJI

Wszystkie urzgdzenia nalezy konserwowac i eksploatowac¢ zgodnie z instrukcjami obstugi
dostarczonymi wraz z urzgdzeniami. Nalezy przestrzega¢ czystosci wody grzewczej. Pod
wzgledem wiasnosci fizyko-chemicznych woda grzewcza powinna odpowiada¢ wymaganiom

normy PN-93/C-04607. Nie opréznia¢ instalacji na czas diuzszy niz to konieczne. Do
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usuwania sygnalizowanych niesprawnosci oraz do przeprowadzenia okresowych przegladow
urzadzen i remontéw biezgcych nalezy wezwac¢ uprawniony serwis.

Przebieg pracy kottowni sterowany jest automatycznie. Do zadan obstugi naleze¢ bedzie
okresowa kontrola wskazan przyrzadéw pomiarowych.

W celu zapobiegniecia osadzaniu sie osadéw ograniczajgcych przewodzenie ciepta i
powstawanie korozji oraz do zapewnienia bezawaryjnej i ekonomicznej pracy kottow
zaprojektowano system uzdatniania wody wodociggowej uzupelniajgcej straty wody w

obiegu c.o.

3.4.1.6.2.2. PROBY SZCZELNOSCI

Wykonang instalacje c.0. nalezy podda¢ probom szczelnosci zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji grzewczych — zeszyt nr
6"

Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w
catosci. Przed rozpoczeciem préby cisnieniowej niezbedne jest odigczenie dodatkowych
urzadzen instalacji, ktore mogg ulec uszkodzeniu lub zaktoci¢ przebieg proby. W celu kontroli
zmiany cisnienia w najnizszym punkcie instalacji konieczne jest podtgczenie manometru z
doktadnoscig odczytu 0,01 MPa.

Przygotowang do préby instalacje nalezy napetni¢ woda i odpowietrzyc.

Cisnienie prébne podnies¢ do 1,5-krotnej wartosci cisnienia roboczego. Podczas proby
wstepnej cisnienie prébne w ciggu 30 min nalezy dwukrotnie podnies¢ do pierwotnej wartosci
w odstepie 10 min. W ciggu nastepnym 30 min. préby spadek cisnienia nie moze
przekroczy¢ 0,06 MPa.

Bezposrednio po badaniu wstepnym, przeprowadzi¢ 120 min. prébe gtéwna. W tym czasie
cisnienie pozostate po probie wstepnej nie moze spasé wiecej niz 0,02 MPa.

Prébe gtdwng wykona¢ na cisnienie wynoszace 0,2 MPa + najwyzsze cisnienie robocze w
instalaciji (3,0 bar).

Dodatkowo podczas trwania préby nalezy dokona¢ wizualnej oceny szczelnosci
wykonywanych potgczen. W czasie préby szczelnosci potgczonej z plukaniem ztadu
wszystkie zawory grzejnikowe muszg znajdowac sie w stanie catkowitego otwarcia.

Po wykonaniu proby szczelnosci zaleca sie przeprowadzenie préby na gorgco i sprawdzajgc
w warunkach roboczych szczelnos¢ instalacji.

Przed rozpoczeciem rozruchu i podjeciem proby dziatania instalacji w stanie gorgcym nalezy
we wszystkich zaworach grzejnikowych z wstepng regulacjg i zaworach regulacyjnych przy

rozdzielaczach ustawi¢ elementy dtawigce w potozeniach okreslonych w projekcie w sposob
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podany przez producenta. Po wykonaniu wstepnej regulacji, zamontowac¢ gtowice
termostatyczne na zaworach grzejnikowych.

Instalacje technologiczne po montazu i ptukaniu nalezy podda¢ wodnej prébie cisnieniowej
na cisnienie 0,6 MPa. Instalacje uwaza sie za szczelng o ile cisnienie mierzone po uptywie
10 minut po napetnieniu przez okres 1 godz. jest niezmienne, po pozytywnym wykonaniu
préby szczelnosci nalezy wykona¢ probe zadziatania zaworu bezpieczenstwa
zabudowanego na kotle na cisnienie 0,3 MPa. Prébe cisnieniowg instalacji nalezy prowadzi¢

przy odigczonym kotle i naczyniu wzbiorczym.

3.4.1.6.3. OBLICZENIA
3.4.1.6.3.1. ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA NA POKRYCIE STR AT PRZEZ
PRZENIKANIE

Zatozenia projektowe:
Strefa klimatyczna - i

Rodzaj zrodfa ciepta - kociot kondensacyjny gazowy

System ogrzewania - wodny — pompowy 70/55°C
Sposbb uzytkowania - bez przerwy lub z ostabieniem w nocy
Temperatura zewnetrzna - - 20°C

Norma strat ciepta - PN-EN 12831

Kubatura ogrzewanych pomieszczen -K=2208 m®
Wskaznik cieplny budynku - kubaturowy q=6,1W/m?

powierzchniowy q = 34,6 W/m?

Sumaryczna strata ciepfa przez przenikanie: Qs =12 560 W

3.4.1.6.3.2. ZESTAWIENIE WSPOLCZYNNIKOW PRZENIKANIA CIEPLA U [W/m *K]

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewnetrzne

2, Wsp.Uc wg WT2017 Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m“eK] [W/mzK] spelniony
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,20 0,23 Tak
2 Sciana zewnetrzna SZ 2 0,20 0,23 Tak
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2, Wsp.Uc wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue [W/m“eK] W /mzK] spelniony
1 Strop zewnetrzny STz1 0,16 0,18 Tak

2, Wsp.Uc wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m~eK] W/m?K] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,20 0,30 Tak

2, Wsp.Uc wg WT2017 Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m~eK] W/m?K] spetniony
1 Sciana wewnetrzna SW1 0,87 1,00 Tak
2 Sciana wewnetrzna SW 4 0,90 1,00 Tak

2, Wsp.Uc wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue [W/m“eK] W /mzK] spelniony
1 Strop wewnetrzny STW 1 0,30 1,00 Tak

2, Wsp.Uc wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ue [W/m“eK] W /mzK] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1,50 1,50 Tak

Parametry przegréd przezroczys tych

Wsp.U wg Warunek spetiony
Lp. Nazwa przegrody Symbol [\\//vv7r[r)12|L<J] Wsp. g [\\llvv';'2(2)17] V\\/I\IS_?Z%X\'?Q 0 ;
m-eK max
1 Okno zewnetrzne 0oz1 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak dol;l);gzy
> | Okno zewnetrzne 0z2 0,80 0,70 1,10 035 Tak do,;l;gzy

3.4.1.6.3.3.

BILANS CIEPLA
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- Ciepto na pokrycie strat przez przenikanie
- Ciepto na ogrzanie powietrza wentylacyjnego

- Ciepto na przygotowanie cieptej wody

Qs =12 540 W
Qw = 16 900 W
Qcwu = 29 000 W

Zapotrzebowanie ciepta razem: Q=58440W

Ze wzgledu na magazynowanie cieptej wody w zasobnikach o pojemnosci 2x 1000l do

doboru kotla przyjeto max. moc grzewczg 58 kW. W sterowania kotlowni obiegiem

priorytetowym bedzie obieg c.w.u.

Obliczenia strat ciepta przeprowadzono programem ArCADIA-TERMOG6.6.

Zestawienie pomieszczen:

Zapotrz. Rodzaj urzadzenia
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia ti, Ciepta grzewczego llos¢
°C W Szt.
Parter
. ) awaryjne -grzejnik
0.01 Kottownia 10.55 elektryczny 500 W
+5 1
0.02 Jadalnia 27.05 +20 270 | 9rzejnik wodny 1
WC meskie + .
0.03+0.04 przedsionek 10.20 +20 100 | grzejnik wodny :1L
WC damskie + .
0.05+0.06 przedsionek 4.89 +20 100 grzejnik wodny N
Pomieszczenie -
0.07 porzadkowe 1 3.04 20 100 grzejnik wodny N
0.08 Umywalnia meska 24.27 +24 530 | 9rzejnik wodny
0.09 Szatnia czysta 37.84 +24 650 | grzejnik wodny 1
0.10 Szatnia brudna 37.16 +24 690 | grzejnik wodny i
0.11 Korytarz 10.77 +16 560 | grzejnik wodny 1
0.12 Przedsionek 3.87 n.o. - |- 1
Pomieszczenie -
0.13 porzadkowe 2 1.96 +20 80 | grzejnik wodny 1
171.60
Pietro
0.01 Sala konferencyjna 26.76 +20 1480 | grzejnik wodny 2
0.02 Sekretariat 39.76 +20 1560 | grzejnik wodny 2
0.03 LAUDE dyrekcja 19.85 +20 880 | grzejnik wodny 1
0.04 LAUDE administarcja 30.13 +20 1500 | grzejnik wodny 2
0.05 ATS dyrekcja 17.00 +20 850 | grzejnik wodny 1
0.06 ATS biuro 23.03 +20 1200 | grzejnik wodny 2
Pomieszczenie .
0.07 dodatkowe 6.33 +20 280 | grzejnik wodny N
WC damskie + .
0.08+0.09 przedsionek 3.94 +20 150 | grzejnik wodny N
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Zapotrz. Rodzaj urzadzenia
Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia ti, Ciepta grzewczego llosé
°C w szt.
0.10+0.11 | WC meskie + 7.59 +20 280 | grzejnik wodny
przedsionek 1
0.12 Klatka schodowa 15.83 +12 1280 | grzejnik wodny 2
190.22 SUMA 12540

3.4.1.7. KOTLOWNIA
3.4.1.7.1. DANE ZAtO ZENIOWE KOTLOWNI

- lokalizacja kottowni wedtug projektu architektoniczno-budowlanego
- zapotrzebowanie ciepta dla celow c.o. i wentylacji - wedtug czesci projektu dot. c.o. i
wentylaciji,

- rodzaj paliwa przewidzianego do opalania kottow - gaz ziemny GZ-50.

Ciepto wytwarzane w kotlowni przeznaczone bedzie:
- dla obiegu grzejnikowego
- dla obiegu zasilajgcego nagrzewnice w centralach wentylacyjnych

- dla ogrzewania zasobnikow c.w.u.

Kolektory: zasilanie i powr6t 70/55°C wyposazone w pompy, czujniki temperatury i

termometry.

3.4.1.7.2. BILANS CIEPLA

Wymagana moc kottowni wynosi: 58 kW

Zapotrzebowanie ciepta dla c.0. - Q, = 13 kW

Zapotrzebowanie ciepta na wentylacje mechaniczng Q,, =17 kW

Ciepto do przygotowania cieptej wody (zasobniki 2x 1000I) Q... = 29 kW

3.4.1.7.3. DOBOR KOTLA

Wymagana moc kottowni wynosi: A = 58 kW

Przyjeto kociot kondensacyjny pracujgcy w zakresie wydajnosci 12 kW do 58 kW.
Schemat kottowni pokazano na rys. 259215-01-4B-0205




ATS S.A. UL. WLOCLAWSKA 131, 87-100 TORUN Nr projektu

PB ZAMIENNY , 59215-01-2M-001
CENTRUM LOGISTYKI | CENTRUM SERWISOWE WYROBOW STALOWYCH
Z UKLADEM TOROWYM | TERMINALEM INTERMODALNYM NA BOC ZNICY Arkusz 87 /119 Arkuszy

KOLEJOWEJ W ZAMO SCIU — BORTATYCZACH

Sterowanie kottownig za pomocg regulatora pogodowego dostarczonego wraz z kottem
przez producenta. Kociot nalezy wyposazy¢ w zawdr bezpieczenstwa, ogranicznik poziomu
wody, zawory odcinajace.

Uklad kottowy jest rozdzielony od obiegdw grzewczych i obiegu pojemnosciowego
podgrzewacza c.w.u. poprzez sprzegto hydrauliczne. Cyrkulacja wody w poszczegoéinych
obiegach wymuszona bedzie przy pomocy pomp.

Do odprowadzenia spalin z kotla przewiduje sie montaz komina koncentrycznego
(dwusciennego) zewnetrznego o @ 110/150.

Neutralizacja skroplin (kondensatu) z kotta i komina odbywa¢ sie bedzie w neutralizatorze
tego dedykowanym.

W kottowni przewidziano aktywny system bezpieczenstwa gazu np. Atest-Gaz lub inny.

ZESTAWIENIE GLOWNYCH URZ ADZEN GRZEWCZYCH

» kociot grzewczy o mocy 58,0kW np. Innovens PRO MCA 65 (z ograniczeniem mocy
maksymalnej do 58 kW)

« zasobniki c.w.u. o pojemnosci 2 x 1000dm?®np. B1000 De Dietrich

« naczynie przeponowe do c.o. 140dm?,

 naczynie przeponowe dla instalacji c.w.u. o pojemnosci 300 dm?®,

« stacja uzdatniania wody 1,5 m¥h,

* neutralizator kondensatu

» system detekcji gazu

« pompy obiegowe: kottowa, instalacji grzejnikowej, zasilania nagrzewnic central

wentylacyjnych, tadowania zasobnika i cyrkulacyjna c.w.u.

3.4.1.7.4. WENTYLACJA KOTLOWNI

NAWIEW
Niezamykany otwoér o powierzchni 5cm? na kazdy kilowat mocy kotta:

F=5-58=290 cm’
Nalezy zabudowac kratke nawiewng o wymiarach 300x200mm (min powierzchnia czynna
300 cm?) z dolng krawedzig nie wyzej niz 30cm od posadzki. Otwor powinien byé
zaopatrzony w przepustnice zmniejszajgcg przekrdj kanatlu max do 50% powierzchni otworu

nominalnego oraz zabezpieczony klapg p.poz. z wyzwalaczem topikowym.




ATS S.A. UL. WLOCLAWSKA 131, 87-100 TORUN Nr projektu

PB ZAMIENNY , 59215-01-2M-001
CENTRUM LOGISTYKI | CENTRUM SERWISOWE WYROBOW STALOWYCH
Z UKLADEM TOROWYM | TERMINALEM INTERMODALNYM NA BOC ZNICY Arkusz 88 /119 Arkuszy

KOLEJOWEJ W ZAMO SCIU — BORTATYCZACH

WYWIEW
Niezamykany otwor o powierzchni min 50% otworéw nawiewnych:
F=0,5-290 = 145 cm?
Zgodnie z normg PN-B-02431-1:1999 nalezy zabudowaé kratke o wymiarach 200x200mm

(min. powierzchnia czynna 200cm?) zabezpieczong klapg p.poz. z wyzwalaczem topikowym.

3.4.1.7.5. PROBY CISNIENIOWE KOTLOWNI

Instalacje technologiczne kottowni po montazu i ptukaniu nalezy poddaé wodnej probie
cisSnieniowej na cisnienie prébne 0,6 MPa. Instalacje uwaza sie za szczelng o ile ci$nienie
mierzone od 10 minut po napetnieniu przez 1 godzine jest niezmienne.

po pozytywnym wykonaniu proby szczelnosci nalezy wykona¢ probe zadziatania zaworu
bezpieczenstwa zabudowanego na kotle na cisnienie 0,3 MPa.

Probe cisnieniowg instalacji nalezy prowadzi¢ przy odtgczonym kotle i naczyniu wzbiorczym.

3.4.1.7.6. OBSLUGA, KONTROLA | STEROWANIA PRAC A KOTLA

Przebieg pracy kottowni sterowany jest automatycznie. Do zadan obstugi naleze¢ bedzie
okresowa kontrola wskazah przyrzgdow pomiarowych. Usuwanie sygnalizacyjnych
nieprawidtowosci dziatania urzadzen nalezy zleci¢ osobom uprawnionym.

3.4.1.7.7. UZDATNIANIE | UZUPELNIANIE UBYTKOW WODY OBIEGOWEJ C.O.

W celu zapobiegniecia osadzaniu sie osaddéw ograniczajgcych przewodzenie ciepta i
powstawanie korozji, oraz dla zapewnienia bezawaryjnej i ekonomicznej pracy kotla
zaprojektowano system uzdatniania wody wodociggowe] uzupetniajgce] straty wody w
obiegu c.o.

3.4.1.7.8. 1ZOLACJA TERMICZNA

Przewody grzejne wraz z armaturg izolowa¢ wetng mineralng w ptaszcz ochronnym z folii
aluminiowe.
np. Paroc HVAC Section Alucoat firmy Paroc zgodnie z warunkami technicznymi, jakim

powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, wg tabeli:

Minimalna grubos$¢ izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu ) ) )
cieplnej (materiat 0,035 W/(m-K)

1 Srednica wewn etrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewn etrzna od 22 do 35 mm 30 mm
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Przewody i armatura wg.poz.1 -2 przechodz gce |
3 . . . | Y% wymaga n z poz.1-4
przez $ciany lub stropy, skrzy zowania przewoddw

Przewody ogrzewa n centralnych wg.poz.1 -2,
4 uto zone w komponentach budowlanych mi  edzy Y wymaga n z poz.1-4

ogrzewanymi pomieszczeniami r6  znych u zytkownikow

5 Przewody wg poz. 4 uto zone w podiodze 6 mm

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow i grubosci izolacji obliczanych w oparciu o

norme PN-B-02421:2000 po akceptacji nadzoru budowlanego.

3.4.1.8. INSTALACJA GAZU

3.4.1.8.1. OPIS INTALACJI

Podtgczenie gazu do kottowni wykonac przewodem stalowym DN32 od punktu wigczenia do
istniejgcej instalacji gazowej o cisnieniu max 10kPa.

Instalacje nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H/74219 tgczonych przez
spawanie. Odejscie od istniejgcego rurociggu wyposazy¢ w zawor odcinajgcy

Potaczenia z armaturg i przytgczami wykonac jako kotnierzowe lub gwintowane Armatura na
cisnienie normalne min 0,6 MPa.

W kottowni projektuje sie zabudowe systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej, ktory przy
przekroczeniu 10% wartosci dolnej granicy wybuchowosci spowoduje odciecie doptywu gazu
do kottowni.

Po montazu instalacji gazowej nalezy wykona¢ probe szczelnosci.

Czujniki detektora nalezy umiesci¢ w najwyzszym punkcie pomieszczenia.

Do spalania bedzie stuzyt gaz ziemny GZ-50.

Warto$¢ opatowa gazu 34,0 MJ/m® co odpowiada 9,54 kW/m?.

Ciepto spalania 31,0 MJ/m?®

3.4.1.8.2. ZUZYCIE PALIWA

Przewidziano zuzycie paliwa dla maksymalnego obcigzenia kotta:

Q 58

Bh= =
Wdxn 9,54x 0,983

=6,18m%/h

gdzie:

Q - zapotrzebowanie ciepta kW
Wd - wartos¢ opatowa gazu

N - sprawnosc kotta
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Roczne zu zycie gazu

Br=Bhxtxn

gdzie:
t - Sredni czas pracy w ciggu doby
n - ilos¢ dni pracy w ciggu roku

Br=6,18 x 12 x 180 = 13 349 m */rok

3.4.1.9. OGRZEWANIE | WENTYLACJA OBIEKTOW ZEWN ETRZNYCH

Budynek oczyszczalni $ciekéw - bez zmian

Kotlownia gazowa - bez zmian

Centralny magazyn farb - bez zmian

Garaz - bez zmian

Zewnetrzne kontenery socjalne - bez zmian
Zewnetrzne kontenery wagowego i ochrony - bez zmian

Kontener portierni i socjalny

Obiekt portierni i obstugi wagi, jadalni i WC oraz umywalni bedg budynkami kontenerowymi

wyposazonymi w instalacje wentylacji i ogrzewania.

Zalozenia obliczeniowe:

strefa klimatyczna w okresie zimy |l

obliczeniowa temperatura zewnetrzna zimg: -20°C,

temperatura wewnetrzna w pomieszczeniach portierni, jadalni zima: 20°C

temperatura wewnetrzna w pomieszczeniach umywalni, kabin natryskowych i WC zima:
24°C

temperatura wewnetrzna latem: nadgzna za temp. zewnetrzna,

wspotczynniki  przenikania ciepta spelniajg wymagania Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury Nr 75/2002r poz. 690 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami,

ilos¢ powietrza wentylacyjnego:

— portiernia: 30 m*/ osobe* godzine, nie mniej niz 1 wymiana/ h,
— toaleta: ustep 50 m3/h, pisuar 25 m3/h,
— jadalnia: 2 wymiany/ h.

Rozwigzania projektowe:

Ogrzewanie
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Ogrzewanie pomieszczen w kontenerach zapewnig grzejniki elektryczne o mocy:
— portiernia-1500W,
—  WC przy portierni- 500W,
— jadalnia- 2 sztuki po 1000w,
— umywalnia- 500W,
— kabiny natryskowe- bryzgoszczelny grzejnik 1000W,
—  WC przy umywalni-1000W
Dodatkowo nad drzwiami wejsciowymi do umywalni oraz jadalni przewidziano kurtyne
powietrzng z nagrzewnica elektryczng o mocy 3,0kW.
Optymalna lokalizacja grzejnikbw- pod oknami.
Wentylacja
Wentylacja kontenerow:
— portiernia: nawiew za pomocg dwoch nawietrzakow okiennych o wydajnosci 30m3/h
powietrza;, wywiew za pomocg kratki wentylacyjnej z wentylatorem wywiewnym.
W pomieszczeniu WC réwniez przewidziano kratke z wentylatorem wywiewnym.
— Jjadalnia: nawiew za pomocg dwodch nawietrzakdéw okiennych o wydajnosci 30m3/h
powietrza; wywiew za pomocg kratki wentylacyjnej z wentylatorem wywiewnym.
— WC, umywalnia: nawiew powietrza za pomocg dwoéch nawietrzakéw okiennych
o wydajnosci 30m3/h powietrza; wywiew za pomocg 3 kratek wentylacyjnych

Z wentylatorem wywiewnym.

3.4.2. INSTALACJE ENERGETYCZNE

3.4.2.1. PARA TECHNOLOGICZNA - BEZ ZMIAN
3.4.22. GAZ OPALOWY - BEZ ZMIAN

3.4.2.3. SPREZONE POWIETRZE - BEZ ZMIAN

3.4.3. INSTALACJE WOD-KAN.

3.4.3.1. 'WODAPITNA

Zasilanie w wode konteneréw odbywac sie bedzie przewodem @50 PE100 SDR17 PN10
firmy Wavin lub rownowaznym z projektowanej sieci wodociggowej (punkt wigczenia W1) wg
rys 59215-01-4D-031/A — ,Plan sieci wod-kan”. Srednice oraz spadki wykona¢ wg
rys nr 59215-01-4D-034/A ,Profil wody pitnej i ppoz”. Przewdd wodociggowy zostanie
wprowadzony do budynku pod fundamentem do pomieszczenia toalety, gdzie nalezy

zainstalowac zawor odcinajacy, umozliwiajgcy odciecie wody w catym obiekcie.
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Przylacze wodociggowe do budynku socjalno-biurowego nalezy wykonaé przewodem 50
PE100 SDR17 PN10 firmy Wavin lub robwnowaznym z projektowanej sieci wodociggowej
(punkt wigczenia W24) wg rys 59215-01-4D-031/A — ,Plan sieci wod-kan”. Srednice oraz
spadki wykona¢ wg rys nr 59215-01-4D-035/A ,Profil wody pitnej. Rejon budynku socjalno-
biurowego”. Wewnatrz budynku zostanie zainstalowana armatura odcinajgca doptyw wody
do budynku. Na instalacji wody pitnej nalezy zainstalowaé¢ punkty poboru wody Zt — zawory
ze zigczkg do weza o $rednicy DN20 o wydajnosci g=0,5dm®%s. Zawory umiesci¢é na
wysokosci +0,70 m nad poziomem posadzki + 0,00m. Przed zaworami ze ztgczkg do weza
zainstalowac zawory odcinajgce DN20.

Czas mycia posadzki przez 15 minut. Przewiduje sie jednoczesnie wykorzystanie dwoch
zaworOw czerpalnych.

Zapotrzebowanie wody wynosi:

Q =2 x 0,5dm*s x 900s = 900dm? / 15min = 0,9m?/ 15min

Okresowe zuzycie wody do celéw zmywnych wyniesie 0,9m®przez okres 15 minut.

Przewody poziome i pionowe wewnetrznej instalacji wody zaprojektowano z rur stalowych
ocynkowanych w srednicach DN15-DN20 przeznaczonych do wody zimnej, izolowanych
antyroszeniowo piankg polietylenowg o grubosci 9mm. Polagczenie przylgcza wody
Z wewnetrzng instalacjg wodociggowg wykonac¢ po wejsciu do budynku przy uzyciu przejscia
PE/stal. Odgatezienia do poszczegodlnych przyborow wykonaé z rur wielowarstwowych PE-
X/AL/PE np. Wavin Tigris lub réwnowaznych laczonych poprzez systemowe zigczki
zaprasowywane. Woda zostanie rozprowadzona przewodami ze spadkiem po sScianie.
Przewody instalacji wody zimnej mocowa¢ przy pomocy uchwytéw stalowych z gumowg
wktadkg ochronng oraz uchwytéw z tworzyw sztucznych firmy HILTI (lub réwnowazne) do
§cian, stropéw iinnych elementow konstrukcyjnych obiektu. Na pionie w najwyzszym
punkcie nalezy zamontowa¢ zawodr odpowietrzajgcy. Przejscia instalacji wody przez
przegrody poprowadzi¢ w tulei ochronnej i uszczelni¢. Na koncu przewodu prowadzgcego do

W(C oraz do baterii umywalkowych zamontowac¢ zawory katowe.

Zapotrzebowanie na wode i bilans przedstawiono w pkt 2.2.6 powyzszego opisu
technicznego.

3.4.3.2. INSTALACJA WODY CIEPLEJ
Przewody poziome i pionowe wewnetrznej instalacji wody cieptej zaprojektowano z rur

stalowych ocynkowanych w srednicach DN15 przeznaczonych do wody cieptej, izolowanych




ATS S.A. UL. WLOCLAWSKA 131, 87-100 TORUN Nr projektu

PB ZAMIENNY , 59215-01-2M-001
CENTRUM LOGISTYKI | CENTRUM SERWISOWE WYROBOW STALOWYCH
Z UKLADEM TOROWYM | TERMINALEM INTERMODALNYM NA BOC ZNICY Arkusz 93 /119 Arkuszy

KOLEJOWEJ W ZAMO SCIU — BORTATYCZACH

antyroszeniowo piankg polietylenowg o grubosci 30mm. Odgatezienia do poszczegolnych
przyboréw wykonac¢ z rur wielowarstwowych PE-X/AL/PE np. Wavin Tigris lub rownowaznych
taczonych poprzez systemowe zlgczki zaprasowywane.
Ciepla woda uzytkowa bedzie przygotowywana w przeptywowym podgrzewaczu wody,
Zlokalizowanym pod zlewem, a nastepnie rozprowadzona przewodami do poszczegoéinych
przyboréw sanitarnych.
Dla portierni dobrano pojemnosciowy, elektryczny, podumywalkowy podgrzewacz wody typ
OW-E10 o nastepujgcych parametrach:

— pojemnosc¢ : 80dma3,

— cisnienie maksymalnej pracy zbiornika: 6bar,

— napiecie: 230V,

— moc: ,1,5kW,

— zabezpieczenie antykorozyjne: emalia + anoda magnezowa,

— wymiary: szer X wys. X gt. 252x487x264mm.
Dla jadalni i umywalni dobrano pojemnosciowy, elektryczny, podumywalkowy podgrzewacz
wody typ OW-E80,5 o nastepujgcych parametrach:

— pojemnosc¢ : 10dm3,

— cisnienie maksymalnej pracy zbiornika: 6bar,

— napiecie: 230V,

— moc: 2,0kW,

— zabezpieczenie antykorozyjne: emalia + anoda magnezowa,

— wymiary: @450 x 845mm.

— przytacza cwu + wz : 12" Gz

Dla budynku socjalno-biurowego do podgrzewania cieptej wody uzytkowej zastosowano

kociot gazowy kondensacyjny o0 mocy 58kW.

3.4.3.3. ODWODNIENIA DACHOW.

Odwodnienie dachow konteneréw realizowane bedzie jako grawitacyjny system rynnowy z
rurg spustowg wiaczong do projektowanej kanalzacji deszczowej zgodnie z rys 59215-01-
4D-031/A ,Plan sieci wod-kan”.

Bilans wod deszczowych zawarty jest w pkt 2.2.6 niniejszego opisu technicznego.
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3.4.3.4. SCIEKI SANITARNE.

Scieki sanitarne powstate w kontenerach odprowadzane bedg do projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej i odprowadzane bedg do bezodpltywowego zbiornika o pojemnosci
V=8,0m* wg rys 59215-01-4D-031/A ,Plan sieci wod-kan.”

Scieki sanitarne powstale w budynku socjalno-biurowym odprowadzane bedg do
projektowanej sieci sanitarnej a nastepnie do istniejacego bezodptywowego zbiornika wg rys
59215-01-4D-031/A ,Plan sieci wod-kan.”

3.4.3.5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

Kontenery
Instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur ¢50+110PVC. Odcinki
instalacji wykona¢ z rur PVC-U typ HT tgczonych kielichowo, firmy Wavin lub rownowaznej.
Scieki sanitarne z przyboréw odprowadzone zostang pionem kanalizacyjnym 110,
a nastepnie przewodem poziomym wyprowadzone na zewnatrz budynku rurg @160
i odprowadzone do zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekie.
Podejscia do urzadzeh sanitarnych nalezy tgczy¢ z pionem kanalizacyjnym nad posadzka.
Instalacje prowadzi¢ po scianie ze spadkiem 2%. Projektowany piony kanalizacyjny nalezy
zakonczyé rurg wywiewng PCV110/160. Pion kanalizacyjny obudowaé. Srednice podej$é
i pionéw przyjeto zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami i $rednicami odptywow
zastosowanych przyboréw sanitarnych.
W najnizszym punkcie pionu kanalizacyjnego, przed wyprowadzeniem sciekéw z budynku,
zabudowac rewizje. Rury mocowac¢ do sciany lub stropu za pomocg systemowych obejm
z uszczelkg w punktach zmiany kierunku, przy przejsciu przez przegrode oraz przy dtugich
odcinkach rury pod kielichem.

Przejscia przez przegrody poprowadzi¢ w rurze ochronnej i uszczelnic.

Bilans wod deszczowych zawarty jest w pkt 2.2.6 niniejszego opisu technicznego.

Budynek socjalno-biurowy

Instalacje wewnetrzng kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur @50+110PVC. Odcinki
instalacji wykona¢ z rur PVC-U typ HT tgczonych kielichowo, firmy Wavin lub rownowazne.
Scieki sanitarne z przyboréw odprowadzone zostang pionami kanalizacyjnymi PK1,PK2 oraz
PK3¢110, a nastepnie przewodami poziomymi wyprowadzone na zewnagtrz budynku rurg
@160 do studzienek kanalizacyjnych KS6 oraz KS7 i odprowadzone do istniejgcego

zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekte.
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Podejscia do urzadzen sanitarnych nalezy tgczyc¢ z pionem kanalizacyjnym nad posadzka.
Instalacje prowadzi¢ po scianie ze spadkiem 2%. Projektowane piony kanalizacyjne
PK1,PK2 oraz PK3 nalezy zakonczy¢ rurg wywiewng PCV110/160. Piony kanalizacyjne
obudowagé. Srednice podejsé i pionéw przyjeto zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami i
Srednicami odplywdw zastosowanych przyboréw sanitarnych.

W najnizszym punkcie pionu kanalizacyjnego, przed wyprowadzeniem sciekéw z budynku,
zabudowac rewizje. Rury mocowa¢ do Sciany lub stropu za pomocag systemowych obejm
z uszczelkg w punktach zmiany kierunku, przy przejsciu przez przegrode oraz przy diugich
odcinkach rury pod kielichem.

Przejscia przez przegrody poprowadzi¢ w rurze ochronnej i uszczelnié.

Bilans wod deszczowych zawarty jest w pkt 2.2.6 niniejszego opisu technicznego.

Odprowadzenie skroplin z klimatyzaciji

Kondensat nalezy odprowadzi¢ grawitacyjnie do najblizszych pionéw kanalizacyjnych.
Instalacje odprowadzenia skroplin nalezy wykonac z rur PVC lub PP-R o $rednicach 20mm
oraz 32mm o potgczeniach klejonych klejem agresywnym. Rurociggi nalezy prowadzi¢
grawitacyjnie ze spadkiem 1%.

Odprowadzenie skroplin z kotta gazowego kondensacyj nego

W wyniku pracy kotta powstaje kwasny kondensat, ktéry poprzez neutralizator nalezy
odprowadzi¢ grawitacyjnie do najblizszej kanalizacji. Odprowadzenie skroplin nalezy
wykonac z rur PVC o srednicy 50mm. . Rurociggi nalezy prowadzi¢ grawitacyjnie ze

spadkiem 1%.

3.4.4. INSTALACJE WENTYLACJI, KLIMATYZACJI, OGRZEWA NIA, GAZU

3.4.5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
3.45.1. WYPOSAZENIE ELEKTRYCZNE
Wyposazenie elektryczne, wymagajgce doprowadzenia napiecia zasilajgcego stanowig:
= wyposazenie obiektow nowego wjazdu na teren kontenerowego terminala
intermodalnego (kontenery socjalne kierowcow, portiernia, brama przesuwna,
waga samochodowa)
= wyposazenie i oswietlenie warsztatu serwisowego terminala intermodalnego
= wyposazenie i oswietlenie budynku biurowo-socjalnego

= przylacze reach stackeréw
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= oprawy oSwietlenia zewnetrznego terenu nowego wjazdu i terenu

kontenerowego terminala intermodalnego

3.4.5.2.  ZASILANIE OBIEKTOW NOWEGO WJAZDU NA TEREN INWESTYCJI
Zrodtem zasilania odbioréw w.w. obiektéw (kontenery socjalne kierowcéw, portiernia, brama
przesuwna, waga samochodowa, budynek biurowo-socjalny) bedzie rozdzielhica niskiego
napiecia 3x400/230V; 50Hz usytuowana w transformatorowej stacji kontenerowej T3.
Napiecie zasilajgce doprowadzone bedzie poprzez rozdzielnice dystrybucyjng rejonu
kontenerow socjalnych, za pomocg kabla zasilajgcego ze stacji T3.
Rozdzielnica dystrybucyjna, z ktérej zasilane bedg przylgcza elektryczne obiektéw nowego
wjazdu, usytuowana bedzie na zewnatrz kontenera portierni. Zabudowane w niej bedg
zabezpieczenia odptywdéw do poszczegoinych kontenerow, wagi samochodowej i bramy
przesuwnej. Rozdzielnica ta posiada¢ bedzie stopienn ochrony IP 66. Kontenery socjalne
(w tym portiernia), dostarczone przez producenta, bedg wyposazone w przytgcza elektryczne
oraz we wszystkie instalacje elektryczne grzewcze, wentylacyjne i oswietleniowe. Moc
zainstalowana poszczego6lnych konteneréw wynosi:

- kontener socjalny dla kierowcow - jadalnia Pi ~ 8kW

- kontener socjalny dla kierowcow - wc, umywalnia Pi ~ 12kW

- kontener - portiernia wjazdowa Pi ~ 9kW

- budynek biurowo-socjalny Pi ~ 20kW
Kable zasilajgce, na odcinku stacja T3 — Rozdzielnica dystrybucyjna rejonu konteneréw, oraz
Rozdzielnica budynku biurowo-socjalnego, prowadzone bedg w ziemi, zgodnie z normg PN-
76/E-05125.

3.4.5.3. ZASILANIE WARSZTATU SERWISOWEGO TERMINALA INTERMODALNEGO
Zasilanie warsztatu przewidziano z rozdzielnicy niskiego napiecia 3x400/230V; 50Hz
usytuowanej w transformatorowej stacji kontenerowej T2. Napiecie zasilajgce bedzie
doprowadzone do rozdzielnicy warsztatu serwisowego terminala intermodalnego, w ktorej
zabudowane bedg zabezpieczenia odptywow odbiorow warsztatu. Odbiory to:
- zestawy remontowe dla stanowisk naprawy kontenerow,
wyposazenie zestawu:
0 1 x gniazdo 63A, 5P, 400V
0 1 xgniazdo 32A, 5P, 400V
0 1 xgniazdo 16A, 5P, 400V
0 2 xgniazdo 16A, 3P, 230V
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- wentylacja og6lna warsztatu,

- mobilne urzadzenie filtracyjne do odciggu i filtracji pytbw suchych na
stanowiskach spawania, ciecia, szlifowania i innych (zasilane z zestawow
gniazd),

- przenosne nagrzewnice do ogrzewania stanowisk pracy (zasilane z zestawow
gniazd),

- oswietlenie podstawowe warsztatu,

- oswietlenie miejscowe stanowisk pracy,

- oswietlenie awaryjne.

Natezenie osSwietlenia warsztatu serwisowego terminala intermodalnego powinno
przyjmowac srednig wartos¢ nie mniej niz 200Ix. Do oswietlenia przewiduje sie 8 opraw
zwieszakowych z lampami metalohalogenkowymi o mocy 400W. Oprawy nalezy mocowac
do konstrukcji ptatwi dachowych na wysokosci ok. 12,8m. Kazda z opraw zasilana bedzie
napieciem 230V, 50Hz.

Natezenie oSwietlenia warsztatu przyjeto zgodnie z wymaganiami normy:

PN-EN  12464-1:2012 - Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc  pracy.
Czesc¢ 1. Miejsca pracy we wnetrzach.

Dodatkowo dla kazdego stanowiska pracy przewidziano oswietlenie miejscowe. Dla jego
realizacji przewidziano projektory z lampami metalohalogenkowymi o mocy 250W.

W hali warsztatu serwisowego terminala intermodalnego przewidziane jest tez oswietlenie
awaryjne (oswietlenie drogi ewakuacyjnej), ktére powinno dziata¢ co najmniej 1 godz. po
zaniku zasilania oswietlenia podstawowego i powinno wynosi¢ = 1Ix zgodnie z normg nr:
PN-EN 1838:2013.

Kabel zasilajgcy, na odcinku stacja T2 — rozdzielnica warsztatu naprawy kontenerdéw,
prowadzi¢ nalezy po konstrukcji hali trawialni z wykorzystaniem w max. stopniu istniejgcych

tras kablowych.

3.45.4. ZASILANIE BUDYNKU BIUROWO-SOCJALNEGO

Zasilanie budynku przewidziano z rozdzielnicy niskiego napiecia 3x400/230V; 50Hz
usytuowanej w transformatorowej stacji kontenerowej T3. Napiecie zasilajgce bedzie
doprowadzone do rozdzielnicy budynku socjalno-biurowego, w ktorej zabudowane bedg
zabezpieczenia obwodow: oswietlenia podstawowego i awaryjnego, gniazd wtyczkowych,
wentylacj i klimatyzacji, kottowni gazowe;j.

Instalacja bedzie wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu.

W budynku przewiduje sie instalacje gniazd wtyczkowych 230V.
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Wszystkie gniazda zabezpieczone zostang wytgcznikami nadmiarowo i réznicowo

pradowymi
Oswietlenie wewnetrzne

Przewiduje sie nastepujgce natezenie oswietlenia w zaleznosci od przeznaczenia
pomieszczeh:

- pomieszczenia z obstugg sprzetu komputerowego - 500Ix

- pokoje spotkan i konferencji - 500Ix

- szatnie, umywalnie, fazienki, toalety - 200Ix

- korytarze, klatki schodowe, kottownia - 100Ix

- o$wietlenie ewakuacyjne - 1Ix w czasie 1 godz. - bedzie zainstalowane:w klatce
schodowej i korytarzach,

Przy realizacji instalacji oswietlenia nalezy uwzgledni¢ w szczegdlnosci normy:
PN-EN 12464 —1, Swiatto i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy —czesé 1: Miejsca pracy
we wnetrzach,

PN-EN 1838 - Zastosowanie oswietlenia awaryjnego

3.455. ZASILANIE ZESTAWU GNIAZD WTYKOWYCH DLA REA CH STACKEROW
Zrodtem zasilania zestawu gniazd wtykowych do podtgczenia 3 reach stackeréw oraz innych
odbiorow bedzie rozdzielnica niskiego napiecia 3x400/230V; 50Hz usytuowana
w transformatorowej stacji kontenerowej T3.
W w.w. zestawie gniazd zabudowane beda:

0 rozigcznik izolacyjny zestawu 63A, 400V

0 wytacznik r6znicowopragdowy 63A/0,03A

0 1 x gniazdo 32A, 5P, 400V

0 3 xgniazdo 16A, 5P, 400V

0 2 xgniazdo 16A, 3P, 230V
oraz zabezpieczenia kazdego z odptywow. Zestaw ten posiadac¢ bedzie stopien ochrony IP
67.
Reach stackery bedg podtgczane w przypadku spadku temperatury otoczenia ponizej -5°C.
Moc pobierana przez jeden reach stacker wynosi P~8kW.
Kabel zasilajgcy, na odcinku stacja T3 — zestaw gniazd reach stackeréw, prowadzony bedzie

w ziemi, zgodnie z normg PN-76/E-05125.

3.45.6. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE
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Zasilanie oswietlenia zewnetrznego przewidziano z rozdzielnicy oswietlenia zewnetrznego
usytuowanej na zewnatrz transformatorowej stacji kontenerowej T3. Kazda z opraw zasilana
bedzie napieciem 230V, 50Hz.

Natezenie oswietlenia na terenie terminala intermodalnego (zatadunek konteneréw na
wagony kolejowe), powinno przyjmowac srednig wartos¢ nie mniej niz 20Ix.

Do oswietlenia powyzszego obszaru przewiduje sie zainstalowanie projektorow
zlampami LED o mocy 211W, mocowanych na masztach o wysokosci 18m,
usytuowanych na obrzezach terenu terminala intermodalnego. Na kazdym z
masztow umieszczone bedg w zaleznosci od potrzeb 2 lub 3 projektory.

Wzdtluz nowego wjazdu i na placach dojazdowych do terminala intermodalnego,
natezenie oswietlenia powinno przyjmowac srednig wartos¢ nie mniej niz 10Ix.

Do oswietlenia wjazdu przewiduje sie zabudowanie stupow oswietleniowych ulicznych
0 wysokosci 8m. Na kazdym stupie przewiduje sie zainstalowanie 1 oprawy oswietleniowej
z lampg LED o mocy 31W. Do oswietlenia terenu placow dojazdowych przewidziano
zabudowanie masztéw o wysokosci 18m, na ktérych zamontowane bedg 1 lub 2 projektory
z lampami LED o mocy 211W.

Natezenie oswietlenia w wymienionych strefach przyjeto zgodnie z wymaganiami normy PN-
EN 12464-2:2014 - Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 2. Miejsca pracy
na zewnatrz.

Oswietlenie bedzie, podobnie jak cale o$wietlenie zewnetrzne obiektu, sterowane
programatorem astronomicznym.

Kable zasilajgce maszty oswietlenia zewnetrznego prowadzone beda w ziemi zgodnie

z normg PN-76/E-05125. Zastosowane bedg kable pieciozytowe (L1, L2 L3, N, PE).

W wykopach dla kabli prowadzone beda bednarki Fe/Zn 25x4mm do uziemienia masztow

i stupow oswietleniowych .

3.4.5.7. INSTALACJA UZIEMIAJ ACA, POt ACZEN WYROWNAWCZYCH | OCHRONY
ODGROMOWEJ

W nowoprojektowanych obiektach (przediuzenie hali Trawialni i rozbudowe hali Ciecia

Poprzecznego wraz z budynkiem biurowo-socjalnym), jako uziomy naturalne wykorzystane

zostang wzajemnie potgczone elementy zbrojenia fundamentow. Jako uziom sztuczny

przewiduje sie uziom otokowy z tasmy Fe/Zn30x4mm, ktory nalezy potgczy¢ metalicznie z

istniejgcymi juz uziomami hali Trawialni i hali Ciecia Poprzecznego.

Potgczenia wyréwnawcze stupéw hali wykonane bedg tasmg Fe/Zn 30x4mm?®.
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W warsztacie serwisowego terminalu intermodalnego, w dobudowanej czesci hali trawialni i
hali ciecia poprzecznego oraz w budynku biurowo-socjalnym, zainstalowane bedg gtéwne
szyny uziemiajgce, do ktorych przylaczone zostang przewody uziemiajgce i ochronne
rozdzielnic, przewody uziemieh roboczych oraz przewody polgczen wyréwnawczych
gtébwnych.
Lokalnie zainstalowane zostang szyny potgczen wyrownawczych w celu wykonania
ekwipotencjalizaciji.
Wszystkie elementy metalowe instalacji elektrycznej normalnie nie bedgce pod napieciem
oraz metalowe konstrukcje i elementy instalacji wprowadzanych do obiektow beda potgczone
przez gtdbwne szyny uziemiajgce i szyny potgczen wyréwnawczych z systemem uziomow
naturalnych.
Warsztat serwisowego terminalu intermodalnego wraz dobudowang czescig hali trawialni
oraz hali ciecia poprzecznego wraz z budynkiem biurowo-socjalnym, bedzie wyposazony w
instalacje odgromows. Instalacja odgromowa wykonana bedzie zgodnie z wymaganiami
zawartymi w normach ogolnych i szczegotowych:

- PN-EN 62305-1:2011 - Czes$¢ 1: Zasady ogolne

- PN-EN 62305-2:2012 - Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

- PN-EN 62305-3:2011 - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie

zycia
- PN-EN 62305-4:2011 - Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach

Po posadowieniu konteneréw socjalnych i kontenera portierni nalezy dla nich wykona¢ uziom
otokowy z bednarki Fe/Zn 30x4mm2 i potgczy¢é go z gtdbwnymi szynami uziemiajacymi
kontenerow. Uziom otokowy konteneréw potgczy¢ ponadto z bednarkg uziemiajgcg stupy

oswietleniowe.

3.458. OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

W sieci 0,4 kV, jako dodatkowa ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym,
zastosowane bedzie szybkie wytgczenie zasilania w przypadku przekroczenia wartosci
napiecia dotykowego bezpiecznego. Zasilane urzgdzenia bedg pracowaC w sieci
o konfiguracji TN-S.

Ochona przeciwporazeniowa w sieci niskiego napiecia powinna zosta¢ wykonana zgodnie
z normami: PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-HD 60364-5-54:2011

Izolacja zyt kabli i przewodow winna posiadac kolory zgodnie z normg PN-EN60445:2011.
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4. ZAGADNIENIA OCHRONY SRODOWISKA

Glowne zrédta zagrozenia to hatas, zapylenie i opary kwasu solnego.

Zrodtami hatasu na terenie Centrum logistyki bedg suwnice bramowe oraz pojazdy

samochodowe i szynowe.

Zrodtami hatasu na terenie Centrum serwisowego bedg urzadzenia technologiczne oraz

suwnice, wentylatory i sprezarki.

Poziom mocy akustycznej podany przez producentéw dla wszystkich urzgdzen wynosi <85
dB(A).

W celu zmniejszenia ucigzliwego oddziatywania na srodowisko przewiduje sie zastosowanie

nastepujgcych rozwigzan:

stosowanie proekologicznego paliwa — gazu ziemnego,

zastosowanie filtrow ograniczajgcych emisje pytu do powietrza,

Srutowanie i malowanie w hermetycznych kabinach,

zastosowanie instalacji katalitycznego dopalania oparéw  rozpuszczalnikow
organicznych farb z odciggdéw kabiny malarskiej i suszarki,

zastosowanie ptuczki wiezowej do oczyszczania powietrza z procesu trawienia,
zastosowanie oczyszczalni sciekdow,

przekazywanie zasolonych wéd odpadowych z oczyszczalni $ciekéw do miejskie]
oczyszczalni sciekdw,

gromadzenie $ciekow socjalnych w bezodptywowych zbiornikach i ich okresowe
wywozenie do miejskiej oczyszczalni sciekow,

przekazywanie zuzytego roztworu potrawiennego do regeneracji w specjalistycznym
zaktadzie,

przekazywanie odpadow stalowych odbiorcom posiadajgcym odpowiednie zezwolenia
w zakresie gospodarowania odpadami.

przekazywanie pozostatych odpaddéw do okreslonych odbiorcéw w celu ich dalszej

przerobki lub odpowiedniego sktadowania.

Dla tej inwestycji zostal opracowany Raport oddziatywania na Srodowisko naturalne.

W raporcie zostala ujeta skala emisji zanieczyszczen i hatasu oraz wskazane sposoby

ograniczen oddziatywania i zagospodarowanie odpaddw.
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5. ZAGADNIENIA BHP

Prace budowlane nalezy wykonywac scisle przestrzegajgc obowigzujgcych
przepisow z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy ujetych w :
— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury  dotyczgcych Ogolnych  przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych - patrz
Dz. U. Nr 47/2003, poz.401
— Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej dotyczgcych
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy - patrz Dz. U. Nr 169/2003,
p0z.1650 + zmiana DU 49/2007 poz.330
Ponadto dla niniejszego zadania, dla fazy realizacji winien by¢ opracowany, w ramach
projektu organizacji robo6t, Plan bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia, zgodnie
Z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie Informacji dotyczacej ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — patrz Dz. U. Nr 120/2003, poz.1126.

Nowe obiekty zostaly zaprojektowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bhp.
We wszystkich pomieszczenia nha stanowiskach pracy przewidziano:
- odpowiednie oswietlenie naturalne i sztuczne,
- odpowiednig temperature pomieszczen,
- odpowiednig wymiane powietrza ,
- zabezpieczenie przed hatasem,
- zastosowano odpowiednie materiaty budowlane i wykonczeniowe /posadzki
antyposlizgowe, odporne na oleje, Sciany odporne na zawilgocenie/,
- zaprojektowano balustrady ochronne wysokosci 1.1 m,
- zaprojektowano pomieszczenia socjalne z wyposazeniem w liczbie odpowiadajgcej
do liczbie pracownikow oraz w wymaganej odlegtosci od stanowisk pracy.
Zastosowane materialy muszg posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania

w budownictwie.

Przy ustalaniu warunkéw eksploatacji i rozwigzan projektowych uwzgledniono obowigzujace
przepisy BHP. Dotyczy to zardwno podstawowych urzgadzen i instalacji technologicznych, jak
i transportu technologicznego. Schody i pomosty robocze zabezpieczono przez
oporeczowanie. Wszelkie przejscia na schodach, pomostach i w budynkach posiadajg
wymagane normatywami wymiary.

Caltos¢ terenu, na ktérym sg zlokalizowane linie technologiczne bedzie oswietlona zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami.
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Urzadzenia i instalacje elektryczne posiadajg zabezpieczenia przed porazeniem poprzez
uziemienia ochronne i obwody zerujgce.
W czasie pracy linii zabronione jest przebywanie pracownikbw w maszynowni na
i pod pomostem roboczym, a takze w obrebie pracy tych urzadzen.
Statlymi miejscami pracy sg pulpity sterownicze.
W przypadku wykonywania prac remontowych lub napraw awaryjnych na urzgdzeniach
i instalacjach technologicznych lub urzgdzen dzwigowych nalezy bezwzglednie wstrzymaé
eksploatacje tych urzadzen.
Dachy hal wyposazy¢ w system asekuracyjny tzn. system zabezpieczen przed upadkiem
z dachu w czasie przeglgdu instalacji odgromowej, odsniezania Ilub innych prac
wykonywanych na dachu.
Uzytkownik zgodnie z obowigzujgcymi przepisami powinien opracowac instrukcje
stanowiskowe pracy i przepisy eksploatacyjne urzgdzeh w oparciu o dostarczong przez
dostawcow urzadzen dokumentacje ,DTR”.
Instalacje wewnetrzne nalezy wykonac i odebra¢ zgodnie z:
- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r - Dz. U. Nr. 75 poz.
690 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie z pozniejszymi zmianami oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych cz. Il —Instalacje sanitarne
i przemystowe” wydanie COBRTI Instal.
- Rozporzadzenie MSWIA z dnia 16.06.2003r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw.
- Rozporzadzenie Ministra PiPS z dnia 28.08.2003r w sprawie o0goélnych
przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy.
- Rozporzgdzenie RM z dnia 16.07.2002r w sprawie rodzajow urzadzen

technicznych podlegajagcych DT.
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6. ZAGADNIENIA OCHRONY PPOZ

CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlany zamienny Centrum logistyki i centrum
serwisowe wyrobéw stalowych z uktadem torowym i terminalem intermodalnym na bocznicy
kolejowej w Zamosciu — Bortatyczach. W obecnym projekcie opracowano obiekty nowo
projektowane i zmiany w projekcie zagospodarowania terenu, ktérych nie obejmowat projekt
budowlany z 2010 r.

Wiekszos¢ obiektow, ktore obejmowat projekt budowlany z 2010 i na ktére uzyskano
pozwolenie na budowe, zostala zrealizowana.

Do chwili obecnej nie zrealizowano:

— budynku biurowo-socjalnego (Inwestor zrezygnowat z realizacji obiektu wg
Projektu budowlanego z roku 2010.
— hali trawialni w osiach ,22-27"

— budynku garazowego z centralnym magazynem farb.
Obiekty te beda zrealizowane w Il etapie.

Do obiektéw nowo projektowanych naleza:

— nowy wjazd zachodni na teren Centrum logistyki z portiernig wjazdowa,
kontenerami socjalnymi dla kierowcow i infrastrukturg techniczng

— bocznica kolejowa w nowej lokalizaciji,

— powiekszony plac sktadowy konteneréw z nowym uktadem drogowym,

— budynek biurowo-socjalny w nowej formie i lokalizacji

— rozbudowa hali ciecia poprzecznego z linig srutowania z malowaniem (wstepne
zabezpieczenie antykorozyjne). Linie technologiczne zrealizowane bez zmian,

projektowana rozbudowa hali w celu zwiekszenia powierzchni magazynowe.

UWAGA:

Zagadnienia ochrony ppoz. dotyczgce obiektow, na budowe ktérych uzyskano pozwolenie,
a jeszcze nie zostaly zrealizowane, opracowanow PB z 2010r.

LOKALIZACJA

Centrum logistyki i centrum serwisowe potozone jest na dziatkach nr ewid.403/14; 403/15;
403/16; 403/17 obreb 28 — Wysokie, jed. ewid. Zamo$¢ oraz na dziatce nr ewid. 254/1obreb
17 — Siedliska, jedn. ewid. Zamo$¢é. W 2010 r. dziatki posiadaty nr 403/3; 403/4 obreb 28 —
Wysokie oraz 254/1 obreb ewidencyjny 17 — Siedliska.




ATS S.A. UL. WLOCLAWSKA 131, 87-100 TORUN Nr projektu

PB ZAMIENNY , 59215-01-2M-001
CENTRUM LOGISTYKI | CENTRUM SERWISOWE WYROBOW STALOWYCH
Z UKLADEM TOROWYM | TERMINALEM INTERMODALNYM NA BOC ZNICY Arkusz 105 /119 Arkuszy

KOLEJOWEJ W ZAMO SCIU — BORTATYCZACH

WARUNKI OCHRONY PPOZ DLA PORTIERNI WJAZDOWEJ ZACHODNIEJ

DANE LICZBOWE - powierzchnia, wysoko $¢€, liczba kondygnacii

Obiekt miesci pomieszczenie ochrony, obstugi wagi, wc

Kontener o wymiarach zewnetrznych 6,05 x 2,44 m,
- Wysokos¢ - 2,850m
- Powierzchnia zabudowy - 14,76 m?
- Powierzchnia wewnetrzna - 13,6 mz2
- Kubatura - 42,06 m°
" Liczba kondygnacji nadziemnych - 1

podziemnych - 0

CHARAKTERYSTYKA ZAGRO ZENIA POZAROWEGO

W budynku bedg materiaty state palne i niepalne — wyposazenie pomieszczen. W budynku
nie bedzie materialtdbw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu rozporzadzenia Ministra
MSWiA z 07.06.2010r.

KATEGORIA ZAGRO ZENIA LUDZI

Portiernie wjazdowg zakwalifikowano do ZL Il kategorii zagrozenia ludzi.

W portierni beda przebywalty dwie osoby.

PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Gestosci obcigzenia ogniowego Qs$r<500 MJ/m2

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN | PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH
Nie wystepuje

INFORMACJE O KLASIE ODPORNO SCI POZAROWEJ ORAZ KLASIE ODPORNO SCI
OGNIOWEJ | STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA

Klasa odpornosci pozarowej obiektu - ,E”, z elementow NRO

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:

- gtdéwna konstrukcja nosna R (-)
- konstrukcja dachu R (-)
- sciany zewnetrzne El (-)
- Sciany wewnetrzne El (-)




ATS S.A. UL. WLOCLAWSKA 131, 87-100 TORUN

PB ZAMIENNY
CENTRUM LOGISTYKI | CENTRUM SERWISOWE WYROBOW STALOWYCH
Z UKLADEM TOROWYM | TERMINALEM INTERMODALNYM NA BOC ZNICY
KOLEJOWEJ W ZAMO $CIU — BORTATYCZACH

Nr projektu
59215-01-2M-001

Arkusz 106 /119 Arkuszy

- przykrycie dachu RE (-)

Brak wymagan dla odpornosci ogniowej elementow budynku.

PODZIAL OBIEKTU NA STREFY PO ZAROWE | STREFY DYMOWE

Portiernia jest w jednej strefie pozarowej wraz z sgsiednimi kontenerami socjalnymi dla

kierowcow. Obiekt nie posiada wydzielonych stref dymowych.

INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZE NSTWO POZAROWE, W

TYM ODLEGLOSCI OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Portiernia jest obiektem wolnostojacym. Sasiednie kontenery socjalne dla kierowcéw sa

w odlegtosci 3.00 m. Inne sasiednie zabudowania na sasiedniej dziatce sg w odlegtosci 93

m — zbiornik wody ppoz z pompownia.

WARUNKI | STRATEGIA EWAKUACJI LUDZI, O SWIETLENIE AWARYJNE

Z pomieszczenia portierni jest bezposrednie wyjscie przez przedsionek na zewnatrz.

Szerokos$c¢ drzwi z pomieszczenia do przedsionka i drzwi zewnetrznych wynosi 90 cm.

Nie przewiduje sie zainstalowania oswietlenia awaryjnego.

SPOSOBY ZABEZPIECZENIA PRZECIWPO ZAROWEGO INSTALACJI U ZYTKOWYCH A
W SZCZEGOLNOSCI: WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ,

ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ, ODGROMOWEJ

Instalacja elektryczna zabezpieczona przeciwpozarowo zgodnie z PN, w tym:

PN-HD 6036-1 — 2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 1: Wymagania

podstawowe, ustalenia ogélnych charakterystyk,

PN-HD 6036-4-41 — 2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-41: Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa, ochrona przed porazeniem elektrycznym,

PN-IEC-60364-4-482 — 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow

zewnetrznych — ochrona przeciwpozarowa.

Instalacja bedzie wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu.

Instalacja odgromowa zgodna z PN, ochrona podstawowa.
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W obiekcie nie ma przewodow wentylacyjnych, sg tylko wentylatory wyciggowe, zabudowany
w Scianie zewnetrzne;.

Instalacja gazowa nie wystepuije.

DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH | INNYCH URZADZEN StUZACYCH
BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU DOSTOSOWANYM DO WYMAGA N

WYNIKAJ ACYCH Z PRZEPISOW DOTYCZACYCH OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ |
PRZYJETYCH SCENARIUSZY POZAROWYCH Z PODSTAWOW A

CHARAKTERYSTYK A TYCH URZADZEN

W kontenerach socjalnych nie przewiduje sie zabudowy urzgdzen przeciwpozarowych.

WYPOSAZENIE W GASNICE

Projektowang portiernie przy wjezdzie zachodnim nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe

typu ABC o masie 2 kg /lub 3 dm3/ srodka gasniczego, po jednej gasnicy na kazdy kontener.

INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TE RENU DO
PROWADZENIA DZIALA N RATOWNICZO-GASNICZYCH, AW SZCZEGOLNOSCI
INFORMACJE O DROGACH PO ZAROWYCH, ZAOPATRZENIU W WOD E DO
ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU ORAZ O SPRZECIE SLtUZACYM DO TYCH
DZIALAN

Zgodnie z rozporzadzenia MSWIA w sprawie przeciwpozarowego zapotrzebowania w wode
oraz dr6g pozarowych, Dz.U. Nr 124, poz 1030 z dn 24 lipca 2007 r istniejgca na terenie
Centrum logistyki i centrum serwisowego sie¢ wodociggowa stuzy takze do zewnetrznego
gaszenia pozaru. Sie¢ zasilana jest z sieci wodociggowej. Zapotrzebowanie wody do
zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dcm®s. Obecnie na sieci jest zabudowanych pieé¢
hydrantéw nadziemnych kolumnowych DN80, dwa po stronie poétnocnej hal, trzy po stronie
potudniowej hali ciecia wzdluznego i trawialni.

Do zewnetrznego gaszenia pozaru na terenie terminala kontenerowego zaprojektowano
kolejne pie¢ hydrantow zewnetrznych kolumnowych DN 80, zabudowanych na rozbudowanej
sieci wodociggowej. Hydranty zlokalizowano w odlegtosci min. 5 - m od hal i stref
skltadowania kontenerow. Odlegto$é pomiedzy sgsiednimi hydrantami nie przekracza 150 m.
Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dem?/s.

Do obiektu zapewniony jest dojazd pozarowy z drogi nalezagcej do PKP LHS i od strony

terminala kontenerowego drogg wewnetrznag.
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WARUNKI OCHRONY PPOZ DLA KONTENEROW SOCJALNYCH DLA KIEROWCOW

DANE LICZBOWE - powierzchnia, wysoko $¢€, liczba kondygnacii

Obiekt sktada sie z dwdch kontenerow. W jednym kontenerze miesci sie jadalnia, w drugim

umywalnia, natryski, WC.

Kontenery o wymiarach zewnetrznych 6,05x2,44 +7,50x 2,44 m
- Wysokos¢ - 2,850 m
- Powierzchnia zabudowy - 33,06 m?
- Powierzchnia wewnetrzna - 29,84 mz
- Kubatura - 94,22 m®
" Liczba kondygnacji nadziemnych - 1
podziemnych - 0

CHARAKTERYSTYKA ZAGRO ZENIA POZAROWEGO

W budynku bedg materialy state palne i niepalne — wyposazenie pomieszczen.
W budynku nie bedzie materiatdw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu rozporzadzenia
Ministra MSWIA z 07.06.2010 r.

KATEGORIA ZAGRO ZENIA LUDZI

Kontenery socjalne zakwalifikowano do ZL 1l kategorii zagrozenia ludzi.

W kontenerach socjalnych moze przebywac¢ do 10 oso6b.

PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Gestosci obcigzenia ogniowego Qsr<500 MJ/m2

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN | PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH
Nie wystepuje

INFORMACJE O KLASIE ODPORNO $CI POZAROWEJ ORAZ KLASIE ODPORNO SCI
OGNIOWEJ | STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA

Klasa odpornosci pozarowej obiektu - ,E”, z elementow NRO

Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku:

- gtdéwna konstrukcja nosna R (-)

- konstrukcja dachu R (-)
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- Sciany zewnetrzne El (-)
- $ciany wewnetrzne El (-)
- przykrycie dachu RE (-)

Brak wymagan dla odpornosci ogniowej elementow budynku.

PODZIAL OBIEKTU NA STREFY PO ZAROWE | STREFY DYMOWE

Kontenery socjalne dla kierowcéw sg w jednej strefie pozarowej wraz z portiernig wjazdowg

zachodnig. Kontenery nie posiadajg wydzielonych stref dymowych.

INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZE NSTWO POZAROWE, W
TYM ODLEGLO SCI OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Kontenery socjalne sg zblokowanym obiektem wolnhostojgcym. Sgsiedni kontener portierni
jest w odlegtosci 3.00 m. Inne sasiednie zabudowania na sgsiedniej dziatlce sg w odlegtosci

90 m — zbiornik wody ppoz z pompowniag.

WARUNKI | STRATEGIA EWAKUACJI LUDZI, O SWIETLENIE AWARYJNE

Z konteneréw socjalnych sg bezposrednie wyjscia na zewnatrz. Szeroko$¢ obu drzwi
zewnetrznych wynosi 90 cm.

Nie przewiduje sie zainstalowania oswietlenia awaryjnego.

SPOSOBY ZABEZPIECZENIA PRZECIWPO ZAROWEGO INSTALACJI U ZYTKOWYCH, A
W SZCZEGOLNOSCI: WENTYLACYJINEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ,

ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ, ODGROMOWEJ

Instalacja elektryczna zabezpieczona przeciwpozarowo zgodnie z PN, w tym:

PN-HD 6036-1 — 2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalenia ogélnych charakterystyk,

PN-HD 6036-4-41 — 2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa, ochrona przed porazeniem elektrycznym,
PN-IEC-60364-4-482 — 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych — ochrona przeciwpozarowa.

Instalacja bedzie wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu.

Instalacja odgromowa zgodna z PN, ochrona podstawowa.
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W obiekcie nie ma przewodow wentylacyjnych, sg tylko wentylatory wyciggowe, zabudowany
w Scianie zewnetrzne;.

Instalacja gazowa nie wystepuije.

DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH | INNYCH URZADZEN StUZACYCH
BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU DOSTOSOWANYCH DO WYMAGA N

WYNIKAJ ACYCH Z PRZEPISOW DOTYCZACYCH OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ |
PRZYJETYCH SCENARIUSZY POZAROWYCH Z PODSTAWOW A CHARAKTERYSTYK A
TYCH URZADZEN

W kontenerach socjalnych nie przewiduje sie zabudowy urzgdzen przeciwpozarowych.

WYPOSAZENIE W GASNICE

Kontenery socjalne nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe typu ABC o masie 2 kg /lub 3

dm3/ srodka gasniczego, po jednej gasnicy na kazdy kontener.

INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TE RENU DO
PROWADZENIA DZIALA N RATOWNICZO-GASNICZYCH, AW SZCZEGOLNO SCI
INFORMACJE O DROGACH PO ZAROWYCH, ZAOPATRZENIU W WOD E DO
ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU ORAZ O SPRZECIE StUZACYM DO TYCH
DZIALAN

Zgodnie z rozporzgdzenia MSWIA w sprawie przeciwpozarowego zapotrzebowania w wode
oraz drog pozarowych, Dz.U. Nr 124, poz 1030 z dn 24 lipca 2007 r istniejgca na terenie
Centrum logistyki i centrum serwisowego sie¢ wodociggowa stuzy takze do zewnetrznego
gaszenia pozaru. Sie¢ zasilana jest z sieci wodociggowej. Zapotrzebowanie wody do
zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dcm®s. Obecnie na sieci jest zabudowanych pieé¢
hydrantéw nadziemnych kolumnowych DN80, dwa po stronie pétnocnej hal, trzy po stronie
potudniowej hali ciecia wzdluznego i trawialni.

Do zewnetrznego gaszenia pozaru na terenie terminala kontenerowego zaprojektowano
kolejne pie¢ hydrantéw zewnetrznych kolumnowych DN 80, zabudowanych na rozbudowanej
sieci wodociggowej. Hydranty zlokalizowano w odlegtosci min. 5 - m od hal i stref
sktadowania kontenerow. Odlegtos¢ pomiedzy sgsiednimi hydrantami nie przekracza 150 m.
Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dcm?/s.

Do obiektu zapewniony jest dojazd pozarowy z drogi nalezagcej do PKP LHS i od strony

terminala kontenerowego drogg wewnetrznag.
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WARUNKI OCHRONY PPOZ DLA PLACU SKt ADOWEGO KONTENEROW (TERMINAL

INTERMODALNY)

W potudniowej czesci terenu, wzdluz bocznicy kolejowej zaprojektowano plac skladowy

kontenerow, podzielony na trzy czesci:
— cze$¢ zachodnia (z dwoma strefami pozarowymi),

— cze$¢ wschodnia (z jedng strefg pozarowa),

— cze$¢ wzdluz sciany hali ciecia wzdluznego (strefa pozarowa wspdlna z halami

technologicznymi wraz z rozbudowg hali ciecia poprzecznego). Na placu sktadowym

wydzielono drogi manewrowe i strefy sktadowania konteneréw. Drogi manewrowe sg

réwnoczes$nie drogami pozarowymi.

Terminal kontenerowy bedzie obstugiwany przez trzy wozy wysiegnikowe z ramg chwytng

(Reach stacker) KALMAR 450 o udzwigu 45 ton.

DANE LICZBOWE — wymiary, powierzchnie

Plac sktadowy konteneréw (zatadowanych) - cze$¢ zachodnia

Wysokos¢ sktadowania do 4 warstw

Wymiary strefy | (bez drog) 140x11m + 20x5m
Pow. strefy | sktadowania konteneréw (bez pow. drdg) 1640,00 m2
Wymiary strefy Il (bez drog) 95x11lm + 25x11m
Pow. strefy Il skladowania konteneréw (bez pow. drog) 1320,00 m2
Plac sktadowy konteneréw (pustych) - czes¢ wschodnia

Wysoko$¢ skiadowania do 4 warstw

Wymiary strefy (bez drég) 134 x5m
Pow. strefy skladowania konteneréw (bez pow. drég) 670,00 m2

Plac sktadowy konteneréw (zatadowanych) —wzdtuz sciany hali ciecia wzdtuznego

Wysokos$é sktadowania maksymalnie 2 warstwy

Plac skltadowy jest w jednej strefie pozarowej z istniejacymi halami technologicznymi wraz z

projektowang rozbudowa hali ciecia poprzecznego.
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Do strefy zalicza sie:

Obiekty istniejgce:

1) Hala ciecia poprzecznego wym. 108,8 x 36,3 m; pow. 3949,5 m2

2) Hala ciecia wzdluznego od osi 1" do 22" wym. 253,5x 23,4 m; pow. 5931,9 m2

3) Hala zamknietego sktadowiska wsadu wym. 49,55 x 32,6 m; pow. 1615,3 m2
RAZEM: 11496,7 m2

Obiekty projektowane:

4) Rozbudowa hali ciecia poprzecznego wym. 28,0 x 36,3 m;  pow. 1016,4 m2
5) Il Etap realizacji hali ciecia wzdtuzn.

od osi ,22" do ,27" wym. 61,5 x23,4m; pow. 1439,1 m2
6) Skitadowisko kontenerow wzdtuz $ciany wym. 64x5 + 40x5m; pow. 520,0 m2

RAZEM: 2975,5 m2
CALKOWITA POWIERZCHNIA STREFY: 11496,7 + 2975,5 =1 44722 m2

CHARAKTERYSTYKA ZAGRO ZENIA POZAROWEGO

W kontenerach sktadowanych na placu bedg materiaty state palne i niepalne.
W kontenerach nie bedzie materialbw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu
rozporzadzenia Ministra MSWIA z 07.06.2010 r.

KATEGORIA ZAGRO ZENIA LUDZI
Plac sktadowy kontenerow zakwalifikowano do obiektéw PM.

Na placu bedg przebywaly 3-4 osoby.

PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Gestosci obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref:

Czes¢ zachodnia sktadowisko konteneréw petnych strefa i 1l: 1000 <Qsr< 2000 MJ/m2
Czes¢ wschodnia skladowisko konteneréw pustych strefa |: Q< 200 MJ/m2
Skfadowisko kontenerow (max 2 warstwy) wzdluz hali ciecia podtuznego wraz halami

technologicznymi strefa I Q<200 MJ/m2
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OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN | PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH

Nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

INFORMACJE O KLASIE ODPORNO S$CI POZAROWEJ ORAZ KLASIE ODPORNO SCI
OGNIOWEJ | STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA
Na placu skiadowym nie ma obiektow dla ktérych wymagana jest odpornos¢ pozarowa

i posiadajgcych elementy o wymaganej klasie odpornosci ogniowej.

PODZIAL OBIEKTU NA STREFY PO ZAROWE | STREFY DYMOWE

Czes¢ zachodnig placu sktadowego konteneréw podzielono na dwie strefy pozarowe o pow.
1640 m2i 1320 m2,
Z uwagi na istniejgcg wydajnos¢ sieci hydrantowej przeciwpozarowej wynoszgcg 20 dma3/s,

maksymalna dopuszczalna pow. strefy nie moze przekracza¢ 2000 m2 — warunek spetniony.

Czes¢ wschodnia placu posiada jedng strefe pozarowg o pow. 670,00 m2
Z uwagi na istniejgcg wydajnosc¢ sieci hydrantowej przeciwpozarowej wynoszgcg 20 dma3/s,

maksymalna dopuszczalna pow. strefy nie moze przekracza¢ 2000 m2 — warunek spetniony.

Czes¢ placu ze strefg skiadowania kontenerow wzdtuz Sciany hali jest w jednej strefie

pozarowej z halami technologicznymi

- powierzchnia hal (obcigz. ogniowe < 200 MJ/m2) 13952,2 m2
- powierzchnia sktadowania kontenerow (obcigz. ogniowe < 200 MJ/m2) 520 m2
tacznie powierzchnia strefy pozarowej wynosi 14472,2 m2

Dopuszczalna pow. strefy pozarowej dla Q <200 MJ/m2 wynosi 20 000 m2

— warunek spetniony

INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZE NSTWO POZAROWE,
W TYM ODLEGLO SCI OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Strefa skltadowania konteneréw w czesci zachodniej jest oddalona od hali technologicznej
0 15 m a w czesci wschodniej 0 28 m.

W czesci zachodniej odlegtosé pomiedzy strefami sktadowania konteneréw wynosi 16 m.

WARUNKI | STRATEGIA EWAKUACJI LUDZI, O SWIETLENIE AWARYJNE

Nie dotyczy
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SPOSOBY ZABEZPIECZENIA PRZECIWPO ZAROWEGO INSTALACJI U ZYTKOWYCH A
W SZCZEGOLNOSCI: WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ,

ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ, ODGROMOWEJ

Instalacja elektryczna zabezpieczona przeciwpozarowo zgodnie z PN, w tym:

PN-HD 6036-1 — 2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalenia ogélnych charakterystyk,

PN-HD 6036-4-41 — 2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa, ochrona przed porazeniem elektrycznym,
PN-IEC-60364-4-482 — 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych — ochrona przeciwpozarowa.

Instalacja bedzie wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Instalacja odgromowa zgodna z PN, ochrona podstawowa.

W halach nie ma przewodow wentylacyjnych, sg tylko wentylatory wyciggowe, zabudowane
na dachu

Instalacja gazowa nie wystepuje.

DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH | INNYCH URZADZEN StUZACYCH
BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU DOSTOSOWANYM DO WYMAGA N
WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW DOTYCZACYCH OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
| PRZYJETYCH SCENARIUSZY POZAROWYCH Z PODSTAWOW A
CHARAKTERYSTYK A TYCH URZADZEN

Na placu skladowym kontenerow do zewnetrznego gaszenia pozaru zaprojektowano piec
hydrantéw zewnetrznych kolumnowych DN 80, zabudowanych na rozbudowanej sieci

wodociggowej. Poza hydrantami nie przewiduje sie zainstalowania innych urzadzen

przeciwpozarowych.

WYPOSAZENIE W GASNICE

Na placu skladowym kontenerow nie przewiduje sie rozmieszczenia gasnic.

INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TE RENU DO
PROWADZENIA DZIALA N RATOWNICZO-GASNICZYCH, AW SZCZEGOLNOSCI
INFORMACJE O DROGACH PO ZAROWYCH, ZAOPATRZENIU W WOD E DO
ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU ORAZ O SPRZECIE StUZACYM DO TYCH
DZIALAN
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Zgodnie z rozporzadzenia MSWIA w sprawie przeciwpozarowego zapotrzebowania w wode
oraz drog pozarowych, Dz.U. Nr 124, poz 1030 z dn 24 lipca 2007 roku istniejgca na terenie
Centrum logistyki i centrum serwisowego sie¢ wodociggowa stuzy takze do zewnetrznego
gaszenia pozaru. Sie¢ zasilana jest wodg z sieci wodociggowej. Zapotrzebowanie wody do
zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dcm®/s. Obecnie na sieci jest zabudowanych pieé
hydrantow nadziemnych kolumnowych DN80, dwa po stronie péinocnej hal, trzy po stronie
potudniowej hali ciecia wzdluznego i trawialni.

Do zewnetrznego gaszenia pozaru na terenie terminala kontenerowego zaprojektowano
kolejne pie¢ hydrantow zewnetrznych kolumnowych DN 80, zabudowanych na rozbudowanej
sieci wodociggowej. Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi
20 decm?s, zabudowanych na rozbudowane] sieci wodociggowej. Zapotrzebowanie wody

do zewnetrznego gaszenia pozaru bez zmian i wynosi 20 dm?s.

Na terenie placu sktadowego konteneréw zaprojektowane drogi wewnetrzne (manewrowe),
ktore spetniajg wymagania stawiane dla drog pozarowych: szerokos¢ 6.0 m,  luki
wewnetrzne min. R=12 m, odlegtos¢ wewnetrznej krawedzi drogi od budynkow i stref
sktadowania konteneréw min. 5.0 m, nosnos$¢ nawierzchni min. 100 kN/o$. Na obu koncach
terminala kontenerowego po stronie wschodniej izachodniej zaprojektowano place

nawrotowe dla samochoddw strazy pozarnej.
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WARUNKI OCHRONY PPOZ DLA BUDYNKU BIUROWO-SOCJALNEGO

DANE LICZBOWE - powierzchnia, wysoko $¢€, liczba kondygnacii

- wymiary zewnetrzne -20,55x11,03m
- Wysokos¢ - 8,9m
- Powierzchnia zabudowy - 226,67 m?
- Powierzchnia wewnetrzna - 405,29 m2
- Kubatura - 1847,4 m®

" Liczba kondygnacji nadziemnych -

podziemnych - 0

CHARAKTERYSTYKA ZAGRO ZENIA POZAROWEGO

W budynku bedag materialy state palne i niepalne — wyposazenie pomieszczen.
W budynku nie bedzie materiatdw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu rozporzadzenia
Ministra MSWIA z 07.06.2010 r.

KATEGORIA ZAGRO ZENIA LUDZI

Budynek biurowo-socjalny zakwalifikowano do ZL IIl kategorii zagrozenia ludzi.
W budynku moze przebywac:
— na parterze do 60 os6b w szatniach i umywalni
— na pietrze do 10 oso6b (praca stata biurowa) + do 10 os6b na czas np. konferencji:

razem do 20 os6b

PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Gestosci obcigzenia ogniowego Qsr<500 MJ/m2

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN | PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH

Nie wystepuje.

INFORMACJE O KLASIE ODPORNO SCI POZAROWEJ ORAZ KLASIE ODPORNO SCI
OGNIOWEJ | STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA

Klasa odpornosci pozarowej obiektu - ,D”,
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Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku:

- $ciany oddzielenia pozarowego REI 60

- gtéwna konstrukcja nosna R 30

- konstrukcja dachu R (-)

- $ciany zewnetrzne El 30 dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz
Z potgczeniem ze stropem

- $ciany wewnetrzne R (-)

- przykrycie dachu NRO

- okna i drzwi w scianach oddzielenia pozarowego EI (30) [pow. otworéw <10% pow. $ciany]

- dla pomieszczen wydzielonych pozarowo tj. kottownia - REI 60

PODZIAL OBIEKTU NA STREFY PO ZAROWE | STREFY DYMOWE

Budynek biurowo-socjalny stanowi jedng strefe pozarowg. Budynek posiada wydzielone

pomieszczenia:

- kottownia

INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZE NSTWO POZAROWE, W

TYM ODLEGLOSCI OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Budynek biurowo-socjalny usytuowany jest w bezposrednim sasiedztwie hali ciecia

poprzecznego, dwie Sciany boczne oraz tylna znajdujg sie w przestrzeni hali i sg Scianami

oddzielania pozarowego REI 60, sciana frontowa jest zlicowana ze Sciang szczytowg hali.

Najblizsze sgsiedztwo budynkow stanowig:
- magazyn farb w odlegtosci 78,0 m

- portiernia pétnocna w odlegtosci 50,0 m

WARUNKI | STRATEGIA EWAKUACJI LUDZI, O SWIETLENIE AWARYJNE

PARTER:

Z pomieszczenia szatni czystej, ewakuacja przez przedsionek na zewnatrz budynku.

Z umywalni, ewakuacja przez szatnig czystg, przedsionek na zewnatrz budynku.

Z jadalni, sanitariatbw oraz szatni brudnej, ewakuacja na hale ciecia porzecznego do

sgsiedniej strefy pozarowej, z hali na zewnatrz obiektu.

Z wszystkich pomieszczen droga ewakuacji ponizej 30 m.
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PIETRO:
Z pomieszczen biurowych oraz z sali konferencyjnej ewakuacja przez sekretariat do klatki
schodowej, z klatki schodowej bezposrednio na zewnatrz budynku.

Z najdalszego biura na pietrze droga ewakuacji wynosi do 20,0 m.

SPOSOBY ZABEZPIECZENIA PRZECIWPO ZAROWEGO INSTALACJI U ZYTKOWYCH, A
W SZCZEGOLNOSCI: WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ,

ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ, ODGROMOWEJ

Instalacja elektryczna zabezpieczona przeciwpozarowo zgodnie z PN, w tym:

PN-HD 6036-1 — 2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 1. Wymagania
podstawowe, ustalenia ogolnych charakterystyk,

PN-HD 6036-4-41 — 2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa, ochrona przed porazeniem elektrycznym,
PN-IEC-60364-4-482 — 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych — ochrona przeciwpozarowa.

Instalacja bedzie wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Instalacja odgromowa zgodna z PN, ochrona podstawowa.

Kottownia gazowa o mocy cieplnej 58 kW — instalacja gazowa tylko w obrebie kottowni.

W budynku wentylacja mechaniczna, centrale na dachu, kanaly z blachy ocynkowane;j.

DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH | INNYCH URZADZEN StUZACYCH
BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU DOSTOSOWANYCH DO WYMAGAN
WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW DOTYCZACYCH OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ |
PRZYJETYCH SCENARIUSZY POZAROWYCH Z PODSTAWOW A CHARAKTERYSTYK A
TYCH URZADZEN

Budynek socjalny zostal wyposazony w przeciwpozarowy wylgcznik pradu, oraz w

oswietlenie ewakuacyjne w miejscach pozbawionych oswietlania naturalnego.

WYPOSAZENIE W GASNICE

Budynek biurowo-socjalny nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe typu ABC o masie 2 kg

/lub 3 dm3/ srodka gasniczego na kazde 100 m2 pow. wewnetrznej (5 gasnic)
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INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TE RENU DO
PROWADZENIA DZIALA N RATOWNICZO-GASNICZYCH, AW SZCZEGOLNOSCI
INFORMACJE O DROGACH PO ZAROWYCH, ZAOPATRZENIU W WOD E DO
ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU ORAZ O SPRZECIE StUZACYM DO TYCH
DZIALAN

Zgodnie z rozporzgdzenia MSWIA w sprawie przeciwpozarowego zapotrzebowania w wode
oraz drog pozarowych, Dz.U. Nr 124, poz 1030 z dn 24 lipca 2007 r istniejgca na terenie
Centrum logistyki i centrum serwisowego sie¢ wodociggowa stuzy takze do zewnetrznego
gaszenia pozaru. Sie¢ zasilana jest z sieci wodociggowej. Zapotrzebowanie wody do
zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dcm®/s. Obecnie na sieci jest zabudowanych pigé
hydrantow nadziemnych kolumnowych DN80, dwa po stronie péinocnej hal, trzy po stronie
potudniowej hali ciecia wzdtuznego i trawialni.

Do zewnetrznego gaszenia pozaru na terenie terminala kontenerowego zaprojektowano
kolejne pie¢ hydrantéw zewnetrznych kolumnowych DN 80, zabudowanych na rozbudowanej
sieci wodociggowej. Hydranty zlokalizowano w odlegtosci min. 5 - m od hal i stref
sktadowania kontenerow. Odlegtos¢ pomiedzy sgsiednimi hydrantami nie przekracza 150 m.
Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 decm?/s.

Do obiektu zapewniony jest dojazd pozarowy z drogi nalezacej do PKP LHS i od strony

terminala kontenerowego drogg wewnetrznag.

UWAGA KO NCOWA

Komendant Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Zamosciu wydat stanowisko w zakresie
ochrony przeciwpozarowej w sprawie zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, dotyczgcym budowy budynku produkcyjnego w osi 1-22 hala B, D, budynku
magazynowego hala C, kotlowni gazowej oraz magazynu kwasu z podjazdem w ramach
inwestycji: Budowa Centrum Logistyki i Centrum Serwisowego Wyrobdw Stalowych.

W Stanowisku nie wniesiono sprzeciwu ani uwag w sprawie uzyskania pozwolenia na

uzytkowanie przedmiotowych obiektéw.




