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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA,  ZMIANY WPROWADZONE W 
ZATWIERDZONYM PROJEKCIE BUDOWLANYM 

 

Przedmiotem opracowania jest: 

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY pn. „CENTRUM  LOGISTYKI  I  CENTRUM 

SERWISOWE  WYROBÓW  STALOWYCH Z UKŁADEM TOROWYM I TERMINALEM 

INTERMODALNYM NA BOCZNICY  KOLEJOWEJ W ZAMOŚCIU – BORTATYCZACH” 

do PROJEKTU BUDOWLANEGO nr 55910-01-2M-001   „CENTRUM LOGISTYKI I 

CENTRUM SERWISOWE WYROBÓW STALOWYCH NA BOCZNICY KOLEJOWEJ  W 

ZAMOŚCIU BORTATYCZACH” , opracowanego przez PI BIPROHUT w sierpniu 2010 r. 

 

Niniejsza dokumentacja jest projektem zamiennym uzupełniającym, wprowadzającym 

zmiany do w/w zatwierdzonego projektu budowlanego i jest załącznikiem do wniosku             

o zmianę pozwolenia na budowę nr  IF.I/5AO/7120/65/10 – Decyzja nr 68/10 z dnia 

28.10.2010 r. wydana przez Wojewodę Lubelskiego. 

Przedstawione w niniejszym projekcie rozwiązania stanowią rozwiązania zamienne 

i uzupełniające do dokumentacji podstawowej z 2010 r. 

 

W zatwierdzonym Projekcie budowlanym wprowadzono na stępujące zmiany dla 

usprawnienia przeładunku kontenerów i wyrobów stalo wych oraz uporz ądkowania 

ruchu kołowego na terenie Centrum logistyki z konte nerowym terminalem 

intermodalnym: 

– zmieniono lokalizację toru szerokiego i toru normalnego, w obrębie terenu użytkowanego 

przez ATS S.A. – bocznicę przesunięto w kierunku południowym, do skarpy wzdłuż 

południowej granicy działki wraz z projektowanym rozjazdem na istniejącym torze 

normalnym po stronie wschodniej bocznicy i projektowanym rozjazdem na torze 

szerokim po stronie zachodniej. Zmiana lokalizacji torów znacznie poprawi 

zagospodarowanie tej części działki, która obecnie jest nieużytkowana,  

– na składowisku kontenerów zrezygnowano z zainstalowania suwnicy kontenerowej  

Q=40 t wraz z budową  torowiska suwnicy na żelbetowych fundamentach o długości 

313,60 m, zamiast suwnicy do przeładunku kontenerów będą używane wozy 

wysięgnikowe z ramą chwytną – „reach stackery", 

– wzdłuż bocznicy (w miejscu uprzednio projektowanej drogi wzdłuż hali trawialni) 

zaprojektowano plac przeładunkowy z monolityczną betonową nawierzchnią (płyta 
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betonowa  zbrojona włóknami rozproszonymi), z wydzielonymi drogami manewrowymi    

i pożarowymi oraz strefami składowania kontenerów. Z placu są wjazdy do hali cięcia 

wzdłużnego i trawialni od strony południowej (plac zaprojektowano w miejscu wcześniej 

projektowanej drogi dojazdowej i ppoż do hali). 

– po stronie zachodniej działki projektowana jest budowa nowego wjazdu na teren 

Centrum Logistyki wraz z bramą wjazdową,  kontenerową portiernią z pomieszczeniem 

ochrony, obsługi wagi samochodowej i wc, dwoma kontenerami socjalnymi dla 

kierowców, mieszczącymi jadalnię, umywalnię, natrysk i wc, 

– droga z której planowany jest zjazd należy do PKP LHS. Od zjazdu do Centrum logistyki 

projektowana jest droga wewnętrzna o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Na 

terenie terminala planowany jest ruch jednokierunkowy – wjazd tylko nową bramą od 

strony zachodniej, wyjazd istniejącą bramą w części północnej. 

– przy nowej bramie wjazdowej projektowana jest waga samochodowa najazdowa Qmax = 

60 t,  l=18,00 m 

– w rejonie portierni i kontenerów socjalnych projektowany jest bezodpływowy  zbiornik na 

ścieki sanitarne – w pobliżu nie ma kanalizacji sanitarnej, 

– do portierni i kontenerów socjalnych będzie doprowadzona energia elektryczna, 

wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, oświetlenie terenu. Wszystkie media 

doprowadzone będą z istniejących sieci na terenie Centrum logistyki z wykorzystaniem 

istniejących przyłączy. Istniejąca kanalizacja deszczowa i istniejące rowy odwadniające 

będą dostosowane do nowego układu drogowego i torowego. 

– zaprojektowano rozbudowę istniejącej hali cięcia poprzecznego (na planie 

zagospodarowania terenu oznaczoną literą A) 

– zrezygnowano z budowy budynku biurowo-socjalnego w formie i lokalizacji wg Projektu 

budowlanego z roku 2010, zamiennie zaprojektowano nowy budynek biurowo-socjalny, 

wkomponowany w rozbudowywaną część hali cięcia poprzecznego.  

– zaprojektowano wydłużenie toru nr 313 o ok. 100 m w kierunku zachodnim 

– zaprojektowano wydłużenie toru nr 317 o ok. 50 m w kierunku wschodnim, oraz jego 

regulację na odcinku istniejącym pomiędzy rozjazdami nr 300 i 321 w postaci 

wyprostowania łuków. 

 

Wymienione powyżej zmiany nie odbiegają znacząco od zatwierdzonego projektu 

zagospodarowania terenu  z 2010 r. Lokalizacja i parametry techniczne głównych obiektów 

kubaturowych takich jak: hala cięcia wzdłużnego z trawialnią, zamknięte składowisko wsadu 

nie uległy zmianie. Projektowana rozbudowa istniejącej hali cięcia poprzecznego polegać 
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będzie na jej przedłużeniu o kolejne układy poprzeczne przy zachowaniu jej wysokości i 

szerokości (łączna dł. rozbudowy 28,0 m) 

 

Wprowadzone zmiany nie są sprzeczne z warunkami określonymi w: 

– Decyzji o warunkach zabudowy nr PGPI.7331.1-141/08 z dnia 24.09.2008, 

– Decyzji o warunkach zabudowy nr PGPI.7331.1-140/08  z dnia 25.09.2008, 

– Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  nr IF.II/AS/7045/1-14/08 

z dnia 22.07.2008, 

– Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nr 

ŚiR.I.6650/20-5/08 z dnia 12.11.2008 r. 

Jednakże zakres projektowanych zmian nosi znamiona zmian istotnych w zgodnie z Art. 36a 

Ustawy Prawo budowlane z 7.07.1994 r. z późn. zm. i wymaga zmiany aktualnej Decyzji o  

zatwierdzeniu Projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę, w zakresie 

projektowanych zmian. 

 

 

1.2. INWESTOR  
 

ATS S.A. 

ul. Włocławska 131, 87-100  Toruń                                                                                                                             

tel.:  56 619 07 33 

 

1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA 
 

Przedsiębiorstwo Inżynierskie BIPROHUT Sp. z o.o. 

ul. Dubois 16, 44-100 Gliwice 

tel.:  32 7775 100, 

 

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
Projekt opracowano na podstawie: 

 

– Umowy nr 59215 z dnia 09.10.2015 zawartej pomiędzy ATS S.A., ul. Włocławska 131 

87–100 Toruń,  a  Przedsiębiorstwem Inżynierskim BIPROHUT w Gliwicach,  ul. Dubois 

16,  44-100 Gliwice, 

– zatwierdzonego projektu budowlanego nr 55910-01-2M-001, opracowanego przez PI 

BIPROHUT w  2010 r. 
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– zatwierdzonego projektu budowlanego nr 54608-02-2M-001, opracowanego przez PI 

BIPROHUT w  2008 r.  

– nowych wytycznych projektowych przekazanych przez Zamawiającego, 

– bieżących uzgodnień z Zamawiającym, 

– wizji lokalnej, 

– uzgodnień z PKP LHS,  

– uzgodnień projektowanych sieci w KZUD w Lublinie i uzgodnień branżowych ze 

spółkami PKP, 

– Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

– obowiązujących przepisów i norm  

– dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, opracowanej przez GEOPROBLEM Zamość 

– danych technicznych wozu wysięgnikowego z ramą chwytną - reach stacker KALMAR 

DRF 450 o udźwigu 45 ton 

– aktualnych map do celów projektowych 

 

1.5. ZAKRES OPRACOWANIA 
 
Zakres opracowania obejmuje tylko zmiany wprowadzone w zatwierdzonym PROJEKCIE 

BUDOWLANYM  nr 55910-01-2M-001 - CENTRUM LOGISTYKI I CENTRUM SERWISOWE 

WYROBÓW STALOWYCH NA BOCZNICY KOLEJOWEJ W ZAMOŚCIU BORTATYCZACH, 

opracowanym przez PI BIPROHUT w sierpniu 2010 r. 

 

Projekt zamienny zagospodarowania terenu obejmuje: 

– częściowo zmieniony układ drogowy – droga dojazdowa, place składowe kontenerów, 

chodniki, 

– zmieniony układ torowy – zmiana lokalizacji bocznicy z torem szerokim  i  normalnym    

(w obrębie terminala intermodalnego), doprojektowane nowe odcinki. 

– rozbudowę sieci wodociągowej (rozbudowa zewnętrznej sieci hydrantów ppoż., zasilanie 

projektowanej portierni i kontenerów socjalnych dla kierowców), 

– rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej i przebudowę istniejących rowów 

odwadniających, 

– kanalizację sanitarną ze szczelnym zbiornikiem na ścieki sanitarne w rejonie 

projektowanego wjazdu zachodniego 

– rozbudowę sieci elektroenergetycznej (oświetlenie terenu, zasilanie projektowanej 

portierni i kontenerów socjalnych dla kierowców) 
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Część architektoniczno-budowlana obejmuje następujące obiekty nowo projektowane (nie 

ujęte w projekcie z 2010 r): 

– rozbudowę hali cięcia poprzecznego (na planie zagospodarowania terenu obiekt 

oznaczony literą A)  

– budynek socjalno-biurowy wkomponowany w rozbudowywaną część hali cięcia 

poprzecznego 

– kontenerową portiernię z wagą samochodową przy projektowanym wjeździe zachodnim  

– kontenery socjalne dla kierowców– jadalnia, umywalnia, natryski, wc  

– warsztat serwisowy terminala intermodalnego  wydzielona część w hali trawialni, w 

osiach nr „26” – „27”. 

 

W projekcie zamieszczono również krótkie charakterystyki obiektów, które zostały 

opracowane w zatwierdzonym   PROJEKCIE BUDOWLANYM  nr 55910-01-2M-001              

z informacją o etapie realizacji obiektu (czy został już zrealizowany lub kiedy będzie). 

 

Projekt budowlany nr 55910-01-2M-001 z 2010 roku został wydany w trzech tomach, 

opracowanych przez następujące jednostki projektowe: 

– PI BIPROHUT – TOM 1 i TOM 2a 

– Projektowanie, Wykonawstwo i Nadzory w Budownictwie  Antoni Kozicki –  TOM 2b 

– Firmę RIALEX – TOM 2c 

Niniejszy Projekt budowlany nie zawiera dokumentacji - TOM 2a, TOM 2b i TOM 2c 

z projektami obiektów, które już zostały w całości zrealizowane.   

 
1.6. LOKALIZACJA  I STAN PRAWNY TERENU 
 
Realizowana inwestycja w całości jest zlokalizowana na terenie bocznicy kolejowej stacji 

PKP LHS Zamość- Bortatycze,  na działkach nr ewid. 403/14; 403/15; 403/16; 403/17  obręb 

28 – Wysokie, jed. ewid. Zamość  oraz na działce nr ewid. 254/1 obręb 17 – Siedliska,  jed. 

ewid. Zamość. W 2010 r działki posiadały nr 403/3; 403/4 obręb  28 – Wysokie oraz 254/1 

obręb ewidencyjny 17 – Siedliska. Działki nr 403/16  i 403/17 (dawniej 403/3)  są własnością 

ATS Toruń. Pozostały teren jest użytkowany na podstawie umów zawartych  pomiędzy 

Zamawiającym,  a  władającym terenem  -  PKP LHS.  
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1.7. DANE GRUNTOWE 
 
Firma  „GEOPROBLEM” Sp. S.C. Zamość , ul. Przemysłowa 4 wykonała badania 

geotechniczne gruntu dla projektowanego wjazdu na teren Centrum logistyki, nowego układu 

drogowego i nowego układu torowego. Dokładne dane gruntowe zostały określone  w 

załączonej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Z badań wynika, że podłoże jest 

niejednorodne i uwarstwione. Przypowierzchniową warstwę budują pyły, pyły                         

z przewarstwieniami pyłów piaszczystych, pyły z pogranicza glin pylastych, gliny piaszczyste, 

gliny, gliny pylaste, gliny  pylaste z przewarstwieniami glin pylastych zwięzłych oraz gliny 

pylaste zwięzłe zalegające do głębokości 3,0 – 4,9 m p.p.t. 

 

Stwierdzone w podłożu utwory spoiste to grunty mało i średnio spoiste wrażliwe na działanie 

wody. Pod wpływem wód płynących ulegają rozmyciu, zaś nawilgocone uplastyczniają się. 

Poziom wody gruntowej w rozpatrywanym podłożu związany jest z gruntami spoistymi oraz 

nawodnionymi laminami w tych gruntach. Jej zwierciadło pojawia się na głębokości 212,35-

213,48 mnpm. Poza zasadniczym istnieją wody o charakterze wód zawieszonych związane    

z przenikaniem do podłoża wód opadowych, gromadzących się na kontakcie gruntów            

o odmiennej przepuszczalności. Obfitość i rozprzestrzenianie wód tego poziomu zależne jest 

od ilości wody infiltrującej do podłoża. W okresach suchych poziom ten zanika, zaś                  

w okresach mokrych jego obfitość jest duża. 

Na podstawie powyższego można grunty zaliczyć do grupy nośności podłoża G4. 

Biorąc pod uwagę rodzaj występujących gruntów oraz sposób zagospodarowania terenu 

zaleca się : 

– przed rozpoczęciem prac terenowych osuszyć działkę z wód opadowych, 

– usunąć spod projektowanych obiektów, dróg dojazdowych, placów i torowisk grunty 

organiczne i zamoczone spoiste grunty miękkoplastyczne, 

– prace ziemne i fundamentowe prowadzić w okresach suchych, 

– ostatnią warstwę gruntu usunąć bezpośrednio przed wykonaniem pracy przy  

fundamentach, 

– wokół obiektów wykonać opaski z odpowiednim spadkiem, 

– wykonać odpowiednie zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych, 

– zagospodarować ukształtowanie terenu z odpowiednimi spadkami tak aby w rejon 

obiektów nie napływały wody z sąsiedztwa, 
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– wykonać geologiczny odbiór wykopów w przypadku wątpliwości co do rodzaju lub 

stanu gruntu. 

 

1.8. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, PRZEPISY I NORMY 
 

– Ustawa – Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 z późn. zmianami 

– Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr  75,  

poz.  690  z późn. zmianami, 

– Ogólne przepisy BHP  Dz. U. nr 169  z późn. zmianami, 

– Rozporządzenie Min. Transp., Budown. I Gosp. Morskiej w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U nr   z 2012 poz. 462 z późn. zmianami. 

– Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430, z późn. zm.), 

– Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 1985r. Nr 14 poz. 60, 

z późn. zm.), 

– Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463, z późn. zm.), 

– Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126, z późn. zm.), 

– Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 

401, z późn. zm.), 

– Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r.    

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 1998r. Nr 151poz. 987, z póżn. zm.), 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii 

kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. 

poz.1744), 

– PN-EN-13450:2004– Kruszywa na podsypkę kolejową, 

– PN-EN 15273-3:2010 Koleje normalnotorowe – skrajnie budowli 
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– BN-88/8932-02 Podtorze i podłoże kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania                         

i badania,  

– PN-88/04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

 

 

1.9. ETAPOWA REALIZACJA INWESTYCJI 
 
Projektowane zadanie inwestycyjne jest realizowane i przekazywane do użytkowania 

etapowo. 

ETAP I i II  realizacji inwestycji  określony  w Projekcie budowlanym  z  2010 r. (pozwolenie 

na budowę - Decyzja nr 68/10 z dnia 28.10.2010 r) - został zrealizowany i  przekazany do 

użytkowania. 

ETAP III  realizacji inwestycji określony  w  PB z 2010 r,  obejmujący:            

– budowę hali trawialni w osiach 22-27 (wielkość docelowa), 

– budowę garażu z centralnym magazynem farb 

– infrastrukturę drogową, torową i techniczną  -  będzie realizowany  obecnie. 

W ramach ETAPU III planowana jest również realizacja nowych  obiektów wprowadzonych   

w niniejszym Projekcie budowlanym zamiennym: 

– rozbudowa hali cięcia poprzecznego (oznaczony literą „A” na planie 

zagospodarowania terenu) oraz budowa budynku biurowo-socjalnego 

wkomponowanego w halę 

– budowa wjazdu zachodniego z portiernią i kontenerami socjalnymi dla kierowców, 

wagą samochodową,  bramą wjazdową, 

– przebudowa układu torowego – zmiana lokalizacji bocznicy kolejowej z torem 

normalnym i torem szerokim, 

– przebudowa układu drogowego - drogi, place składowe wzdłuż bocznicy kolejowej, 

– rozbudowa infrastruktury technicznej, 

– rozbudowa ogrodzenia terenu. 

 

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

2.1. STAN ISTNIEJĄCY 
 
Istniejące obiekty kubaturowe: 

-   układ torów normalnych i szerokich bocznicy kolejowej Zamość- Bortatycze, 

-   infrastruktura techniczna  związana z funkcjonowaniem bocznicy, 
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-   hala cięcia poprzecznego z linią śrutowania na działce ATS – obiekt „A”- 

    zakończono modernizację obiektu, 

-   zamknięte składowisko wsadu - hala poprzeczna – obiekt „C”- zrealizowany, 

-   hala wzdłużnego cięcia blach – obiekt „B”- zrealizowany,  

-   hala trawialni – obiekt „D”- zrealizowany do osi nr 22, 

-   kotłownia gazowa – obiekt „R”- zrealizowany, 

-   magazyn kwasu z wiatą – obiekt S1, S2 - zrealizowany, 

-   stacje transformatorowe – obiekty T1, T2, T3 – zrealizowane. 

 

Istniejące budowle, obiekty liniowe i uzbrojenie terenu: 

-   otwarte składowisko wsadu wraz z suwnicą bramową – obiekt „N”- zrealizowany, 

-   utwardzony plac składowy wyrobów stalowych wraz z suwnicą bramową – 

    zrealizowany 

 -  utwardzony plac  przed halą cięcia wzdłużnego blach,  nawierzchnia betonowa –  

zrealizowany, 

-   kontenerowe obiekty biurowo-socjalne (tymczasowe) - zrealizowane, 

-   ogrodzenie terenu z bramą wjazdową w części północnej – częściowo     

    zrealizowane, 

-   portiernia i obsługa wag – obiekty kontenerowe(wjazd północny) - zrealizowane, 

-   dwie wagi samochodowe na istniejącym wjeździe i wyjeździe północnym –  

    zrealizowane 

-   droga dojazdowa w części północnej - zrealizowana 

-   parking zewnętrzny w rejonie bramy wjazdowej – zrealizowany 

-   sieci uzbrojenia terenu wraz z przyłączami - wod- kan, energii elektrycznej, gazu  –  

     zrealizowane 

 

2.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 
Obiekty przewidziane do realizacji  zgodnie z zatwierdzonym PB z 2010 r : 

-  obiekty Centrum logistyki z terminalem intermodalnym – składowisko kontenerów nr 2, 

-  obiekty Centrum serwisowego–ostatnia część hali trawialni – obiekt „D”- od osi  

   nr „22” do osi „27”, 

-  garaż z centralnym magazynem farb – obiekt „E” 

 

Nowe obiekty i elementy zagospodarowania terenu, nie ujęte w PB z 2010 r: 
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- rozbudowa hali cięcia poprzecznego oraz budowa budynku biurowo-socjalnego 

  wkomponowanego w halę 

- nowy wjazd „zachodni” z drogą dojazdową do Centrum logistyki i terminala intermodalnego, 

- portiernia i obsługa wagi przy wjeździe zachodnim – obiekt kontenerowy 

- kontenery socjalne dla kierowców przy wjeździe zachodnim – jadalnia, umywalnia, natryski  

   wc, 

- waga samochodowa przy wjeździe zachodnim,  

-  nowa lokalizacja bocznicy kolejowej z torem szerokim i normalnym, 

-  rozbudowa składowiska kontenerów nr 2 - drogi manewrowe i place składowe  

   kontenerów o nawierzchni betonowej wzdłuż bocznicy kolejowej,  

-  rozbudowa ogrodzenia z bramą wjazdową,  

-  rozbudowa sieci elektroenergetycznej, 

-  rozbudowa oświetlenia terenu, 

-  rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej,                                                    

-  budowa kanalizacji sanitarnej ze szczelnym zbiornikiem na nieczystości ciekłe w  

   rejonie projektowanego wjazdu zachodniego. 

 

2.2.1. PLACE SKŁADOWE, DROGI, CHODNIKI 

 
Dla projektowanego zadania inwestycyjnego, przewidziano następujące rodzaje 

utwardzeń (nawierzchni): 

– nawierzchnia z betonu cementowego zbrojonego (plac przeznaczony na składowanie 

kontenerów) - 22880 m2 

Plan nawierzchni pokazanej na rysunku nr 59215-01-2D-008 można opisać 

następująco, w kolejności od wjazdu: 

• część położona bezpośrednio za nawierzchnią z kostki brukowej; szerokość 44 

m, długość ~315 m; 

• część wokół wykonanej nawierzchni przy wyjeździe z hali na ścianie szczytowej; 

szerokość 23,5 m , długość 40 m; 

• część wzdłuż nowej hali; szerokość 16,5 m, długość 332,86 m (z wjazdami 

bocznymi do Hali); 

• część końcowa pod składowanie kontenerów pustych i uszkodzonych; szerokość 

16 m, długość 167m. 
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Rozwiązania wysokościowe i sytuacyjne na placu zostały przedstawione na rysunku 

nr 59215-01-2D-004- Plan drogowy. Spadki poprzeczne i podłużne zawarte będą       

w przedziale od 0 do 2%. 

– nawierzchnia z kostki betonowej (zjazd, droga dojazdowa wraz placem 

manewrowym) - 2570 m2 

W zachodniej części inwestycji zaprojektowano zjazd z istniejącej drogi publicznej      

i drogę dojazdową o szerokości 6,00m. Droga stanowić będzie dojazd do zaplecza 

socjalnego, wagi oraz  do projektowanego placu z betonu cementowego. Spadki 

poprzeczne i podłużne zawarte będą w przedziale od 0 do 5%. 

– nawierzchnia z kruszywa (strefa składowania kontenerów wzdłuż południowej ściany 

hali o szerokości 7,00m oraz przy garażu i magazynie farb) – 1452m2 

– przejazdy przez tory kolejowe z kolejowych płyt prefabrykowanych (tzw. CBP) –       

77m2 

– odtworzenie nawierzchni przy projektowanej rozbudowie hali – 912m2 

– nawierzchnia chodnika z kostki betonowej - 65 m2 

Chodnik został zaprojektowany przy portierni oraz kontenerze socjalnym dla 

kierowców, wzdłuż drogi dojazdowej. Spadek poprzeczny chodnika będzie 

skierowany w kierunku projektowanej drogi i będzie wynosił od 0,5 do 2,0%. Spadek 

podłużny zostanie dostosowany do projektowanej drogi dojazdowej oraz do 

projektowanych obiektów. 

 

Konstrukcje utwardzeń  

Konstrukcje projektowanych nawierzchni przyjęto w oparciu o Rozporządzenie Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie DZ. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14.05.1999r., 

oraz Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych wydany przez 

GDDK i A, przy założeniu obciążenia ruchem KR5 i KR7 oraz grupę nośności podłoża G4. 

Nawierzchnie zjazdu oraz  drogi nr 1 zaprojektowano z kostki betonowej, podobnie jak 

chodniki. Plac  przeznaczony na składowanie kontenerów zostanie wykonany z dwóch 

rodzajów nawierzchni: z kruszywa oraz z betonu cementowego zbrojonego.  

Konstrukcja nawierzchni placu z betonu cementowego zostanie wykonana 

wg opracowania branży konstrukcyjnej , rysunek nr 59215-01-2D-008A. 

Konstrukcja nawierzchni placu z betonu cementowego zbrojonego 

(KONSTRUKCJA NR 1) 

Warstwa ścieralna - Płyta nośna: beton C35/45 (B45), W8, F200, - 35 cm 
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XD3, XF4 z dodatkiem mineralnym Zeobau 50 w 

ilości 12,5 kg/m3 

zbrojona włóknem polimerowym Polyex Mesh 

54mm- 4kg/m3 

Podbudowa 

zasadnicza 

- Podkład z chudego betonu C12/15 ( B15)                                          - 10cm 

 - 1x folia budowlana PE o gr. 0,3mm układana z 

zakładem 50cm        

  

Podbudowa 

pomocnicza 

- warstwa kruszywa łamanego 0/31,5 mm 

zagęszczona do Is=1.02 Ev2=120MPa; Io<2,2 

- 25 cm 

Warstwa 

wzmacniająca 

- warstwa  kruszywa łamanego 0/63 mm 

zagęszczona do Is=1.0, Ev2=100MPa; Io<2,2 

- 25 cm 

 - Geowłóknina separacyjna (np. Polyfelt TS 50) + 

geosiatka (NP. Miragrid GX 80/80) 

  

Ulepszone podłoże - grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym                                    

REYMIX- STABILIZACJA HSD 22,5E 9% 

- 25cm 

 - grunt rodzimy zagęszczony w powierzchniowej 

warstwie przez wwibrowanie tłucznia  

- 15cm 

 

Nawierzchnia składa się z nośnej płyty konstrukcyjnej, zaprojektowanej z betonu 

zbrojonego włóknami polimerowymi oraz podbudowy. Przyjęto pola dylatacyjne: 

5 x 5,65m, 5 x 5,7m; 5 x 5m. Układ i typ dylatacji pokazano na rysunku nr 59215-01-2D-

008. Wykończenie nawierzchni: zatarta na ostro przez miotełkowanie. Pielęgnacja betonu 

preparatem NB1. Zaprojektowana nawierzchnia zapewnia możliwość układania 

kontenerów w 4 warstwach. 

 

Konstrukcja drogi dojazdowej z kostki betonowej (KO NSTRUKCJA NR 2) 

warstwa ścieralna - kostka betonowa - 10 cm 

podsypka - cementowo-piaskowa 1:4 - 4cm 

podbudowa 

zasadnicza 

- kruszywo łamane 0/63mm stabilizowane 

mechanicznie 

- 25 cm 

ulepszone podłoże - Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa - 35 cm 

Konstrukcja placu z kruszywa ( KONSTRUKCJA NR 3) 

warstwa ścieralna - Kruszywo łamane 0/31,5mm stabilizowane 

mechanicznie 

- 20 cm 
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Podbudowa 

zasadnicza 

- Kruszywo łamane 0/31,5mm stabilizowane 

mechanicznie 

- 25 cm 

podbudowa 

pomocnicza 

- kruszywo łamane 0/31,5mm stabilizowane 

mechanicznie 

- 25 cm 

Warstwa 

wzmacniająca 

- Kruszywo łamane 0/63mm stabilizowane 

mechanicznie 

- 25 cm 

Warstwa 

odcinająca 

- Geowłóknina separacyjna + geosiatka   

Ulepszone podłoże - Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym - 25 cm 

 

Doprowadzenie istniejącego podłoża do grupy nośności podłoża G1 odbywać się będzie 

poprzez stabilizację gruntu (35 cm) cementem. 

Stabilizacja gruntów cementem jest to proces technologiczny polegający na zmieszaniu 

rozdrobnionego gruntu z optymalną ilością cementu i wody oraz zagęszczeniu takiej 

mieszanki, której wytrzymałość po 7 i 28 dniach twardnienia mieści się w granicach 1,0-

1,6 i 1,5-2,5 MPa (wytrzymałość na ściskanie). 

Mieszanie składników bezpośrednio na drodze powinno być wykonywane do czasu 

uzyskania przez mieszankę jednolitego wyglądu na całej grubości, spulchnionej                

w trakcie mieszania warstwy. Czas od momentu rozłożenia cementu na gruncie do 

momentu zakończenia mieszania nie powinien przekroczyć 1h. 

Zawartość cementu  należy przyjmować ~8% liczonych w stosunku do masy suchego 

gruntu. 

Gdy odczyn pH gruntu jest do 5, należy go podnieść przez dodanie wapna. Dokładną 

recepturę mieszanki należy ustalić laboratoryjnie na budowie. 

Mieszanka cementowo-gruntowa powinna być sprofilowana, zagęszczona 

i pielęgnowana.  

Moduł odkształcenia wtórnego podłoża pod podbudową zasadniczą, na ulepszonym 

podłożu powinien wynosić E2>120MPa oraz wskaźnik zagęszczenia Is>1.03. 

Kruszywo jako materiał do wykonania podbudowy zasadniczej powinno być jednorodne, 

bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Warstwę należy wykonać z kruszywa 

łamanego 0/63mm o uziarnieniu ciągłym. 

Zagęszczanie należy uznać za prawidłowe, gdy iloraz wtórnego modułu odkształcenia E2   

i modułu pierwotnego E1 spełnia warunek E2/E1<2,2 

Droga dojazdowa posiada przekrój uliczny i jest obramowana krawężnikiem betonowym  

15x30cm. 
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Konstrukcja chodnika z kostki betonowej (KONSTRUKCJ A NR 4) 

warstwa ścieralna - kostka betonowa - 8 cm 

podsypka - cementowo-piaskowa 1:4 - 4cm 

podbudowa 

zasadnicza 

- kruszywo łamane 0/63mm stabilizowane 

mechanicznie 

- 20 cm 

 

Utwardzenie z kostki betonowej zostanie ograniczone krawężnikiem  betonowym 

15x30cm, natomiast na połączeniu zjazdu z istniejącą drogą zostanie zabudowany 

krawężnik najazdowy 15x22cm, wystający 2cm ponad istniejąca nawierzchnię. Chodnik 

od strony zieleńca zostanie obramowany obrzeżem betonowym 8x30cm. 

 

Odprowadzenie wód opadowych z placów, dróg i chodników 

Odwodnienie powierzchniowe projektowanych dróg, placów i  parkingów odbywać się 

będzie za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych poprzez korytka odwadniające 

(na placu z betonu cementowego)  lub bezpośrednio poprzez wpusty drogowe  (droga 

dojazdowa) do projektowanej kanalizacji deszczowej. Projekt kanalizacji obejmuje osobne 

opracowanie. 

Z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych wzdłuż torów zaprojektowano drenaże 

francuskie. 

 

2.2.2. TORY KOLEJOWE 

Dotychczasowy zakres  przebudowy bocznicy kolejowej LHS, dla potrzeb realizowanego 

zadania inwestycyjnego, został wykonany i przekazany do użytkowania, w zakresie 

wynikającym    z uzyskanego Pozwolenia na budowę - Decyzja nr 68/10 z dn. 

28.październik 2010 r. 

Planowany zakres realizacji kolejnego etapu budowy, wynika z  potrzeb określonych 

przez Zamawiającego, a mianowicie: 

• Budowy torów dla zapewnienia transportu i składowania kontenerów. 

• Budowy toru normalnego zapewniającego dojazd do hali poprzecznej (hala 

zamkniętego składowiska wsadu) i wykonanie splotu z torem szerokim. 

• Przebudowy toru nr 317 w celu poprawy jego parametrów trakcyjnych, 

• Wydłużenie toru nr 313 i toru wyciągowego nr….. 

• Połączenie toru nr 312 z torem 315. 
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Przedstawiona wyżej planowana budowa i przebudowa torów kolejowych obejmować 

będzie  poniższy zakres budowy torów normalnych (N) i szerokich (S). 

Zakres torów normalnych (N) 

- Budowa toru nr 350 a, 

- Przedłużenie toru nr 313 – tor nr 313 a, 

- Budowa toru nr 313 b, 

- Połączenie toru nr 312 z torem nr 315 – tor nr 312, 

- Przebudowa toru nr nr 317, 

- Wydłużenie toru wyciągowego, 

- Budowa rozjazdów 322 i 322 a 

 

Zakres torów szerokich. 

- Budowa toru nr 248, 

- Budowa toru nr 220a, 

- Przebudowa toru nr 220 na długości planowanego splotu  z projektowanym 

torem nr 313 b, 

- Przebudowa odcinka toru nr 214 (LHS), 

- Budowa rozjazdów nr 225, 225a i 225b. 

 

Podło że gruntowe 

Podłoże gruntowe pod projektowane tory kolejowe buduje: 

− Warstwa I – nasypy niebudowlane – gleba, pyły piaszczyste i gliny pylaste         

z domieszkami części organicznych, tłuszczu, okruchy cegły i kamieni. 

− Warstwa II – obejmuje wilgotne pyły plastyczne IL = 30 

− Warstwa III – to mało wilgotne pyły twardoplastyczne IL= 20 

Po wykonaniu koryta pod torowisko konstrukcja torów będzie posadowiona na warstwie    

II i III. 

Oś podłużna i szerokość podłoża powinny  być wyznaczona z dokładnością  ±10cm.  

Niweleta podłużna powinna być wyznaczona z dokładnością  ±2cm, a nierówności 

powierzchni podłoża nie powinny  przekraczać  ±10cm. 

Podłoże należy dogęścić do ws wskaźnika zagęszczenia Ip≥0,95. 

 

Układy torowe 
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Rozbudowywana  bocznica kolejowa, przedstawia rozwiązanie układów torowych, na 

terenie Centrum Logistycznego ATS, na stacji Zamość Bortatycze. 

 

Podstawowymi torami obecnego opracowania są pełnopociągowe tory: 

- Tor „S” rozładunkowy nr 248, 

- Tor „N” załadunkowy nr 350a. 

 

Pozostałe projektowane tory pełnią rolę uzupełniającą i są to: 

- Tor „S” nr 220a, jako tor ładunkowy i objazdowy, 

- Tor „S” nr 214 (LHS), jako korekta geometryczna końcowego odcinka toru, która 

umożliwi realizację przebudowy toru „N” nr 317, 

- „Splot” (tor czwórszynowy)- do toru istniejącego „S” nr 220 zostanie dobudowany 

tor normalny. Czynność ta wymagać będzie wymiany podkładów na całej długości 

splotu wraz z uzupełnieniem podsypki tłuczniowej oraz przebudowy posadzki hali i 

dostosowania bramy wjazdowej i wyjazdowej do skrajni kolejowej. 

- Tor „N” 313a – Jest to przedłużenie istniejącego toru 313. 

- Tor „N” 313b – Tor dojazdowy do splotu. 

- Tor „N” 312 – Połączenie toru nr 312 z torem nr 315. Realizacja tego połączenia 

wymagać będzie budowy przejazdu kolejowego przy skrzyżowaniu z istniejącą 

drogą oraz wysokościowego podniesienia niwelety  odcinka toru istniejącego w 

dostosowaniu do wysokości nawierzchni drogi. 

- Tor „N” 317 – Przebudowa toru nr 317. Trasa Istniejąca toru nr 317 posiada 4 łuki 

poziome. Projektowana trasa toru niweluje ilość łuków. Dwa łuki poziome      o 

promieniu R = 190 m. oraz jeden o promieniu R = 500 m. Przebudowa ta 

wymagać będzie korekty geometrycznej końcowego odcinka toru „S” nr 214 a 

także przebudowy przejazdu kolejowego w dostosowaniu do nowej lokalizacji toru 

nr 317 oraz przebudowy dojazdu do Stacji Trafo. 

- Wydłużenie toru wyciągowego. 

 

Zrealizowanie obecnego zadania inwestycyjnego pozwoli na przyjęcie całego składu 

pociągu (40 wagonów) na torze szerokim (tor nr 248). 

Na torze normalnym (ze względu na długość toru wyciągowego) skład musi być 

dzielony na trzy części i sukcesywnie podstawiany na tor nr. 350a do załadunku. 

Rozładunek i załadunek odbywać się będzie w systemie wagon-wagon.   

 



ATS S.A. UL. WŁOCŁAWSKA 131, 87-100 TORUŃ 
PB ZAMIENNY 

CENTRUM LOGISTYKI I CENTRUM SERWISOWE  WYROBÓW  STA LOWYCH 
Z UKŁADEM TOROWYM I TERMINALEM INTERMODALNYM NA BOC ZNICY 

KOLEJOWEJ W ZAMO ŚCIU – BORTATYCZACH  

Nr projektu  

59215-01-2M-001 
Arkusz  20  / 119  Arkuszy 

 
Przyjęte rozstawy torów kolejowych mieszczą się w granicach skrajni torowych 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i gospodarki Morskiej nr 987 z dnia 

10.09.1998 (Dz.u nr 151). W w/w Rozporządzeniu w oparciu o normę GOST 9238 

określono skrajnie dla torów szerokich (rozdział 3). „Odległość pomiędzy osiami torów 

stacyjnych położonych na prostych........dla torów przeładunkowych, odstawczych oraz   o 

mniejszym znaczeniu w pracy stacji może być zmniejszona do 4 500 m; odległość 

pomiędzy osiami torów przeznaczonych do bezpośredniego przeładunku towarów  z 

wagonu do wagonu, może być zmniejszona do 3 600 mm.” 

 

Podło że  kolejowe 

Na wykonanym podłożu gruntowym ułożone będą warstwy podłoża: 

− Geowłóknina (np. geotes TC/PP300) lub inna jako warstwa separacyjna i 

odcinająca (dotyczy torów nr 248 i 350a). 

− Warstwa ochronna, która należy wykonać do głębokości przemarzania (1,0m) 

licząc od górnej powierzchni podsypki, w obecnym przypadku -0,65m. Warstwa 

ta będzie chronić podłoże przed przemarzaniem, zapobiegającej pojawieniu się 

wysadzin – efektu podciągania kapilarnego.  

 

Materiały użyte do warstwy ochronnej powinny spełniać następujące właściwości: 

− Maksymalna średnica ziaren <120 mm 

− Wskaźnik różnoziarnistości U>3 

− Wskaźnik piaskowy≥40 

− Mrozoodporność po 25 cyklach zamrażania %≤10 

Warunki te spełniają żwiry, piaski gruboziarniste i inne kruszywa miejscowe. Podtorze 

powinno być zagęszczone do wskaźnika zagęszczenia ≥0,97. Moduł odkształcenia 

wtórnego mierzony na podłożu powinien wynosić minimum 60MPa. 

Górna część warstwy ochronnej o grubości 10 cm należy wykonać z kruszywa 

mineralnego stabilizowanego mechanicznie.  

 

Nawierzchnia kolejowa 

Na przygotowanym podłożu wykonana będzie nawierzchnia kolejowa: 

− Podsypka z tłucznia 31,5-50 mm grubości 35 cm 

− Podkład drewniany typu IIB 
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− Szyna 49E1 wraz z elementami potwierdzającymi i łączącymi. 

Na projektowanych torach znajdą zastosowanie rozjazdy: 

• Na torze normalnym rozjazd 49E1-1:9-R190 o długości całkowitej 27,14  m.      

Dwa rozjazdy – jeden lewostronny, drugi prawostronny. 

• Na torze szerokim rozjazd 49E1-1:9-R190 o całkowitej długości 27,94 m. Dwa 

rozjazdy prawostronne i jeden lewostronny. 

Rozjazdy będą ułożone na podrozjezdnicach drewnianych. 

Podkłady pod torami rozmieszczone będą co 60cm. 

 

 

Projektowane odwodnienie 

Ze względu na skomplikowaną budowę geotechniczną podłoża oraz występujące 

warunki wodne, przy projektowaniu obecnego układu torowego zastosowano: 

• odwodnienie powierzchniowe i wgłębne (dotyczy torów nr 248 i 350a), 

• odwodnienie poprzez studzienki ściekowe, włączone do projektowanej 

kanalizacji. 

Przy przedłużonym torze nr 313a zaprojektowano dren żwirowy z rurą PCV Ø100 

włączoną do istniejącej kanalizacji. Przy pozostałych przebudowach istniejących 

torów nie przewiduje się oddzielnego odwodnienia. 

 

Projektowane kozły oporowe 

Na zakończeniu toru normalnego nr: 350a, oraz szerokiego nr 248  należy zabudować 

kozły oporowe. 

Kozły oporowe zostaną zabudowane również na pozostałych przebudowywanych torach: 

- tory szerokie – na torze nr 214 oraz na splocie torowym 

- tory normalne – na torze nr 213a oraz na torze wyciągowym 

Na załączonym rysunku nr. 59215-01-2D-011/A  przedstawiono przykładowe rozwiązanie  

kozła oporowego z betonu i szyn dla torów normalnych, z możliwością dostosowania do 

torów szerokich. 

Kozioł zaprojektowano w konstrukcji żelbetowej – beton C20/25 
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Stal zbrojeniowa –18G2 –AII 

Przed kozłami oporowymi wykonać zasypkę żwirową na długości min.10 m. 

 

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ROBÓT TOROWYCH 

Wybudowane zostaną: 

- tor normalny  – długość całkowita     - 1805,71 m 

    – długość budowlana  - 1697,15 m 

    – rozjazdy normalnotorowe - 2kpl. 

  – kozły oporowe – 3 szt. 

- tor szeroki      – długość całkowita     - 1809,10 m 

 – długość budowlana  - 1725,28 m  

 – rozjazdy szerokotorowe – 3 kpl. 

 – kozły oporowe – 3 szt. 

 

 

 

 

ZWIĄZANE PRZEPISY I NORMY 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 

10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U.       

z 1998r. Nr 151poz. 987, z póżn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 

października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic 

kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz.1744), 

WT Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać linie kolejowe 

normalnotorowe użytku publicznego 

PN-EN 15273-3:2010 Koleje normalnotorowe. Skrajnia budowli 

PN-EN-13450:2004 Kruszywa na podsypkę kolejową 

BN-88/8932-02 Podtorze i podłoże kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

PN-88/04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

Wewnętrzne instrukcje LHS 
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LHS d-1 Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych    

o szerokości toru 1520 i 1524 mm. 

LHS dn-1 Warunki techniczne utrzymaniu nawierzchni na liniach kolejowych 

LHS d-3 Warunki techniczne utrzymaniu podtorza kolejowego 

LHS d-4  Instrukcja o oględzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu 

rozjazdów 

LHS d-14 Instrukcja o dokonywaniu pomiarów, badań i oceny torów 

 

UWAGI KOŃCOWE I ZALECENIA 

Wszystkie prace należy wykonywać przy  zachowaniu obowiązujących przepisów z 

zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z: 

− „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”.   

− Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26 września 1997r.         

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U nr 129/97 

poz.844 wraz ze zmianami Dz.U nr.91/2002 poz.911- jednolity tekst Dz.U 

169/2003 poz.1650 

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa                        

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. nr 47 poz.401        

z 2003r. 

− Instrukcją BHP przy wykonywaniu robót w zakresie budowy i utrzymania 

nawierzchni kolejowych – załącznik nr 10 do przepisów D1, oraz warunków BHP   

w zakresie transportu      i składowania materiałów w rejonie wykonywanych robót 

załącznik nr 8 przepisów D1 

− Przepisami BHP i p.poż obowiązującymi na terenie Zakładu.  

Projektowane tory zachowują skrajnię na całej długości. 

Bocznica  będzie oświetlona zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wytyczenia robót, należy zlecić służbie geodezyjnej, a po wykonaniu robót dokonać 

inwentaryzacji powykonawczej. 

W trakcie prowadzenia robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące 

uzbrojenie podziemne. 

 

Przejazdy kolejowe 

Na terenie objętym opracowaniem projektowym występują skrzyżowania z drogami . 

Miejsce to będzie wyłożone płytami przejazdowymi prefabrykowanymi typu CBP. 
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Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie przejazdy będą kategorii „D” 

(prędkość pojazdów szynowych na przejeździe nie przekracza 20 km/h. 

Oznakowanie przejazdów (krzyż  św.Andrzeja – znak G3 lub G4) zostanie ujęte          

w projekcie wykonawczym. 

SRK 

Analogicznie, jak na istniejącej bocznicy, wszystkie nowe rozjazdy będą sterowane 

ręcznie. 

 

2.2.3. WAGI SAMOCHODOWE 

Przy istniejącym wjeździe północnym wagi samochodowe zostały zrealizowane. Przy 

projektowanym wjeździe zachodnim projektowana jest waga samochodowa zabudowana 

na nawierzchni drogowej o zakresie ważenia do 60 t, długość l=18,00 m. Waga składa się 

z pomostu, czujników wagowych wraz wyposażeniem sterowniczym i okablowaniem.  

Przed i za wagą będą zabudowane rogatki. Wjazd na wagę  będzie regulowany 

sygnalizacją świetlną. Obsługa wagi znajduje się w portierni zlokalizowanej w rejonie 

bramy wjazdowej z wagą. 

 

2.2.4. OBIEKTY TECHNOLOGICZNE I PRZYNALE ŻNE 

Bez zmian  

 

2.2.5. OGRODZENIE I BRAMY 

Cały teren projektowanego Centrum logistyki i Centrum serwisowego wyrobów stalowych 

z układem torowym i terminalem intermodalnym, mieszczący się w granicach działki 

Inwestora - ATS S.A.  i dzierżawionego od LHS, zostanie ogrodzony. Na drogach 

wjazdowych/wyjazdowych  oraz na torach zostaną zabudowane bramy rozwierane 

dwuskrzydłowe. Teren będzie wygrodzony płotem z siatki drucianej na słupkach 

stalowych lub płotem z paneli zgrzewanych z prętów stalowych np. typu Nylofor 

Betafence. Wysokość ogrodzenia 250cm. Całkowita długość projektowanego ogrodzenia 

pokazanego na planie zagospodarowania terenu wyniesie ok.1300 m. Ogrodzenie, bramy 

wjazdowe, rogatki na istniejącym wjeździe północnym zostały wykonane. Na 

projektowanym wjeździe zachodnim projektowana jest brama wjazdowa rozwierana,  

dwuskrzydłowa 700x250 cm. Na wjazdach taboru kolejowego projektowane są bramy 

rozwierane 500x250 cm, dwuskrzydłowe, otwierane ręcznie.  
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2.2.6. SIECI WODNO-KANALIZACYJNE 

Opracowanie obejmuje:  

• podłączenie sieci wodociągowej do kontenerów (socjalny i portiernia) oraz do 

budynku socjalno-biurowego 

• przebudowę sieci ppoż w obszarze placu dla kontenerów terminala intermodalnego 

• podłączenia kanalizacji sanitarnej do kontenerów(socjalny i portiernia) oraz do 

budynku socjalno-biurowego 

 

• podłączenia kanalizacji deszczowej z odwodnienia dachów kontenerów (socjalny i 

portiernia) oraz z odwodnienia dachu budynku soclano-biurowego 

• podłączenia wpustów drogowych odwadniających tereny utwardzone oraz z 

odwodnienia torowiska  

 

Stan istniej ący 

Istniejące i projektowane uzbrojenie  przedstawione jest na planszy zbiorczej rys nr 

59215-01-4D-031/A 

Obszar objęty projektem uzbrojony jest w : 

• sieć wodociągową  

• sieć ppoż 

• siec kanalizacyjną  - deszczowa  

• sieć elektryczną i teletechniczną 

 

Opis projektowanych rozwi ązań 

Sieć wodoci ągowa 

Projekt obejmuje dostawe wody z punktu właczenie W1, do kontenerów, socjalnych i 

portierni,usytuowanych w  zachodniej części działki. 

Przyłącze wodociągowe do budynku socjalno-biurowego w celu zaopatrzenia obiektów w 

wodę należy wykonać w miejscu oznaczonym jako W24 poprzez opaskę z nawiertką 

DN150/DN50. Na odejściu zamontować zasuwę odcinającą DN50. 

 

Trasę rurociągu pokazano na rys 59215-01-4D-031/A  „Plan sieci wod-kan”. Średnice i 

spadki należy wykonać wg rys nr 59215-01-4D-034/A „Profil wody pitnej  i ppoż”. 
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Wszystkie rurociągi wykonać należy z rur PE100 PN16 SDR 11, łączonych poprzez 

zgrzewanie doczołowe lub mufy elektrooporowe. 

Pod zasuwami i hydrantami wykonać należy bloki oporowe betonowe z betonu B20. 

Wykopy pod rurociągi wykonać o ścianach pionowych, umocnionych, z uwzględnieniem 

grubości podbudowy pod rurociągi. 

Przewody układać na 15cm podsypce z piasku i w zagęszczonej obsypce piaskowej do 

wysokości 30 cm powyżej górnej krawędzi przewodu. Zasypkę prowadzić  warstwami 

grubości 15-20 cm do uzyskania zagęszczenia o stopniu co najmniej 95% DPR 

(zmodyfikowanej próby Proktora).  

Na wysokości 30cm nad wierzchem przewodu ułożyć taśmę znakującą z PVC w kolorze 

niebieskim. Taśmę połączyć z metalowymi elementami sieci wodociągowej. 

Na zakończenie robót montażowych wodociągów należy wykonać próby szczelności  

zgodnie z normami. 

Po pozytywnym wyniku prób szczelności przewody poddać należy płukaniu i dezynfekcji. 

 

Bilans sieci wodoci ągowej dla kontenerów (socjalny i portiernia) 

Dane wyjściowe: 

Ilość wody wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn14 stycznia 2002 DzU 8 poz 70 

w sprawie określenia norm zużycia wody na 1 osobę przypada: 

Dane: 

n=8 pracowników  (ze stałym miejscem pracy + prysznic) 

q= 60 dm3/d wg rozporządzenia w sprawie określenia norm zużycia wody dla 

zakładów pracy. 

q=8x60 = 480 dm3/d = 0,48 m3/d 

n=2 pracowników (ze stałym miejscem pracy) 

q= 15 dm3/d wg rozporządzenia w sprawie określenia norm zużycia wody dla 

zakładów pracy. 

q=2x15 = 30 dm3/d = 0,03 m3/d 

Razem: 

q = 0,48+0,03 = 0,51 m 3/d 

 

Qśrd = 0,51 m3/d 

Qmaxd=1,1x 0,51 =0,56 m3/d 
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Obliczenia zapotrzebowania wody. 

Obliczenie zapotrzebowania wody zimnej  wg PN-92/B-01706: 

BUDYNEK WYPOSAŻENIE ILOŚĆ 

NORMATYWNY 

WYPŁYW 

WODY   qn [l/s] 

SUMA 

qn [l/s] 

SUMA qn DLA 

BUDYNKU     

[l/s] 

Portiernia + bud socjalny 

 

miska ustępowa 2 0,13 0,26 

1,73 

umywalka 4 0,07 0,28 

zlew 2 0,07 0,14 

natrysk 1 0,15 0,15 

pisuar 2 0,3 0,6 

zawór ze złączką 1 0,3 0,3 

Suma: 12    

  

Przepływ obliczeniowy wody zimnej obliczono wg wzoru: 

qwz=0,4 x (Σqn)0,54+0,48 

qwz =0,4 x (1,73)0,54+0,48 = 1,02 l/s 

Do podgrzewania wody ciepłej zastosowano elektryczne pojemnościowe podgrzewacze 

wody.  

Bilans sieci wodoci ągowej dla  budynku socjalno-biurowego 

Dane: 

n=3 pracowników  (ze stałym miejscem pracy) 

q= 60 dm3/d wg rozporządzenia w sprawie określenia norm zużycia wody dla zakładów 

pracy. 

q=3x60 = 180 dm3/d = 0,18 m3/d 

 

n=25 pracowników (ze stałym miejscem pracy) 

q= 90 dm3/d wg rozporządzenia w sprawie określenia norm zużycia wody dla zakładów 

pracy. 

q=25x90 = 2250 dm3/d = 2,25 m3/d 

Razem: 

q = 0,18+2,25 = 2,43 m 3/d 
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Obliczenia zapotrzebowania wody. 

Obliczenie zapotrzebowania wody zimnej  wg PN-92/B-01706: 

BUDYNEK WYPOSAŻENIE ILOŚĆ 

NORMATYWNY 

WYPŁYW WODY   

qn [l/s] 

SUMA 

qn [l/s] 

SUMA qn DLA 

BUDYNKU     

[l/s] 

bud biurowo-socjalny 

 

zawór ze złączką 6 
0,3 1,8 

 

 

5,42 

 

 

 

 

zlew 5 0,07 0,35 

umywalka 12 0,07 0,84 

prysznic 4 0,15 0,6 

zmywarka 1 0,15 0,15 

pisuar 3 0,3 0,9 

miska ustępowa 6 0,13 0,78 

Suma: 37    

 

Przepływ obliczeniowy wody zimnej obliczono wg wzoru: 

qwz=0,4 x (Σqn)0,54+0,48 

qwz =0,4 x (1,41)0,54+0,48 = 1,48  l/s 

Do podgrzewania ciepłej wody użytkowej zastosowano kocioł gazowy kondensacyjny o 

mocy 58kW. 

Sieć p.po ż – hydranty. 

W związku z  wykonaniem utwardzenia placu składowego dla kontenerów projektuje się 

zmianę lokalizacji  istniejących hydrantów. Konieczność ich przesunięcia wynika  z nowej 

aranżacji na PZT oraz z usytuowania nowych obiektów i zachowania normowych 

odległości od nich. 

Bilans sieci p.po ż 

Zapotrzebowanie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 20 l/s.                    

W miejscach jak pokazano na rys 59251-01-4D-031 „Planie sieci wod-kan” przewidziano 

9  hydrantów nadziemnych DN80. Wydajność jednego hydrantu wynosi Q=10 dm3/s. 

Wymagane minimalne ciśnienie na wylewce p=0,2 MPa. Przed hydrantami, w odległości 

nie mniejszej niż 1 m będą zainstalowane zasuwy odcinające miękkouszczelniające. 

Podejścia do hydrantów przewiduje się z rur o średnicy Ø110 mm.  

Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi przyjęto ilość wody na cele ppoż w ilości 20 l/s                    
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tj:  

Qp = 10l/s x 2 szt = 20 l\s  tj  2 działające hydranty HP80 

Sieć kanalizacji sanitarnej. 

Przyłącza z kontenera socjalnego. 

Sieć kanalizacyjna odprowadza ścieki bytowe z kontenerów socjalnych. Ze względu na 

brak  magistrali kanalizacji sanitarnej, do której możnaby zrzucić powstałe scieki , jako 

odbiornik projektuje się bezodpływowy zbiornik na ścieki sanitarne o pojemności                      

V= 8,0m3. 

Sieć sanitrana wykonana zostanie z rur kielichowych kanalizacyjnych PVC-U klasy S        

o średnicach od 160mm do 400mm. Łączenie przewodów na uszczelkę gumową. 

Na projektowanych ciągach kanalizacyjnych zabudowane zostaną studnie tworzywowe – 

zgodna z producentem rur, o średnicach Ø0,6 m Ø1,0m i Ø1,2m , włazy do studzienek 

żeliwne w typie w zalezności od miejsca zbudowy studni – ciężkiego w miejscach bedzie 

przewidziany jest ruch samochodów lub lekkiego w terenie ziolonym. 

Przewody układać na 15cm podsypce z piasku i w zagęszczonej obsypce piaskowej do 

wysokości 30 cm powyżej górnej krawędzi przewodu. Zasypkę prowadzić  warstwami 

grubości 15-20 cm do uzyskania zagęszczenia o stopniu co najmniej 95% DPR 

(zmodyfikowanej próby Proktora). 

Na zakończenie robót montażowych wodociągów należy wykonać próby szczelności  

zgodnie z normami. 

 

Bilans sieci kanalizacji sanitarnej dla kontenerów (socjalny i portiernia) . 

Ilość ścieków sanitarnych przyjmujemy jako 90% zapotrzebowania wody czyli:  

Qś =0,51*0,9=0,46 m3/d 

Przepływ obliczeniowy dla instalacji kanalizacji by towej 

BUDYNEK WYPOSAŻENIE ILOŚĆ 

RÓWNOWAŻNIKI 

ODPŁYWÓW         

AWS [l/s] 

SUMA 

AWs [l/s] 

SUMA AWs 

DLA 

BUDYNKU 

[l/s] 

Portiernia + bud socjalny 

 

miska ustępowa 2 2,5 5,0 

13,00 
umywalka 4 0,5 2,0 

zlew 2 1,0 2,0 

natrysk 1 1,0 1,0 
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pisuar 2 0,5 1,0 

Wpust podłogowy 1 2,0 2,0 

Suma: 14    

 

Przepływ obliczeniowy dla instalacji kanalizacyjnej obliczono wg wzoru: 

5,0; =∑×= KgdzieAWSKqs  

slqs /80,100,135,0 =×=  

 

Odbiór ścieków sanitarnych do zbiornika bezodpływowego. 

Pojemno ść zbiornika bezodpływowego. 

W celu obliczenia pojemności zbiornika na szambo (V), należy pomnożyć liczbę 

domowników (n), przypuszczalną ilość ścieków wytwarzanych przez każdą z osób (q)              

i czas przebywania ścieków w zbiorniku (t). Otrzymany wynik jest pojemnością użytkową 

szamba (zbiornika) podaną w litrach. 

 V = n•q•t  

Przyjmujemy, że: 

n – ilość użytkowników 

q- normowa ilość zużywanej wody  

t- zbiornik będzie opróżniany co 12 dni (+ dwa dni rezerwy) 

q=8x60 = 480 dm3/d = 0,48 m3/d 

q=2x15 = 30 dm3/d = 0,03 m3/d 

suma q = 0,48+0,03 = 0,51 m 3/d 

Wówczas: 

V = 0,51 m3/d •14 = 7,15 m3 

Przyjęto bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe o pojemności do 8m3 np firmy 

Wobet-Hydret lub równoważne.  

Dane techniczne: 

• Pojemność: 8m3 

• Średnica: 1,5m 

• Długość: 4,8m 

Bilans sieci kanalizacji sanitarnej dla budynku socjalno-biurowego  

Ilość ścieków sanitarnych przyjmujemy jako 90% zapotrzebowania wody czyli:  
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• Qś =2,43*0,9=2,19 m3/d 

Przepływ obliczeniowy dla instalacji kanalizacji by towo-gospodarczej wg  

PN-92/B-01707: 

BUDYNEK WYPOSAŻENIE ILOŚĆ 

RÓWNOWAŻNIKI 

ODPŁYWÓW         

AWS [l/s] 

SUMA 

AWs [l/s] 

SUMA AWs 

DLA 

BUDYNKU 

[l/s] 

Portiernia + bud socjalny 

 

miska ustępowa 6 2,5 15 

44,00 

pisuar 3 0,5 1,5 

umywalka 12 0,5 6,0 

zlew 5 1,0 5,0 

natrysk 4 1,0 4,0 

zmywarka 1 0,5 0,5 

Wpust podłogowy  6 2,0 12 

Suma: 37    

 

 

 

Przepływ obliczeniowy dla instalacji kanalizacyjnej obliczono wg wzoru: 

 

5,0; =∑×= KgdzieAWSKqs  

slqs /32,3405,0 =×=  

 

Odbiór ścieków sanitarnych do istniejącego zbiornika bezodpływowego. 

 

 

 

Sieć kanalizacji deszczowej. 

Centrum logistyki i Centrum serwisowe wyrobów stalowych z układem torowym 

zlokalizowane jest na terenie stacji kolejowej PKP LHS Zamość Bortatycze. PKP LHS 

posiada Projekt budowlany gospodarki wodno-ściekowej na terenie stacji Zamość 
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Bortatycze,  wraz z pozwoleniem na przebudowę i odbudowę sieci rowów odwadniających 

i pozwoleniami wodno-prawnymi na odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych do 

wskazanych istniejących rowów odwadniających. Projektowane zmiany                            

w zagospodarowaniu terenu Centrum Logistyki i Centrum serwisowego nie wpływają 

znacząco na gospodarkę wodami opadowymi w obrębie stacji Zamość Bortatycze. 

Odwodnienie dróg i torowiska. 

Sieć kanalizacyjna odprowadza wody opadowe i roztopowe z dachów kontenerów 

(socjalny i portiernia), wpustów ulicznych oraz drenażu torowiska do nowoprojektowanej 

sieci kanalizacji deszczowej. Odbióre wód opadowych i roztopowych z urządzeń do 

kolektora zbiorczego projektuje się jako gawitacyjny. Ze względu na znaczne odległości 

punktów odbiorowych od miejsca zrzutu, konieczne jest zastosowanie 3 stopnowego 

systemu  przepompowywania (Pp1, Pp2 i Pp3). Usytowanie pompowni na rys 59251-01-

4D-030/A–„Orientacja  - punkty właczenia” 

Odbiornikiem wód deszczowych będzie rów zlokalizowany w płudniowo-wschodniej części 

działki. Przed zrzutem wód deszczowych  do rowu zabudwany będzie separator 

substancji ropopochodnych SEP3, a na istniejącym rowie zabudowany będzie wlot.  

Wody opadowe z projektowanego torowiska będą odprowadzane za pomocą drenażu, na 

końcu którego będzie zabudowany separator SEP1. Drenaż właczony bedzie do 

istniejącego rowu. Usytowanie separatorów na rys 59251-01-4D-030/A–„Orientacja  - 

punkty właczenia” 

Projektowane studnie kanalizacyjne połączeniowe wykonane zostaną z systemowych 

studni kanazliacjnych zgodnych z wytycznymi prodcenta rur. Studnie projektuje się             

o średniczach   Ø1,5m -  Ø0,6m, włazy do studzienek żeliwne typu ciężkiego w miejscach, 

gdzie przewidziany jest ruch samochodówe lub lekkiego w terenie ziolonym 

Wpusty uliczne wykonać jako studnie o średnicy 0.6m, z osadnikiem o głębokości 65cm               

i z zasyfonowaniem, przykryte kratą żeliwną typ ciężki.  

Przykanaliki wykonane zostaną z rur kielichowych kanalizacyjnych PVC-U klasy S                     

o średnicach 200mm i spadkiem min 2,0%. Łączenie przewodów na uszczelkę gumową. 

Wykopy, ułożenie rurociągów, zasypkę i próby wykonać zgodnie z warunkami podanymi 

w dalszej części opisu. 

Bilans wód deszczowych i opadowych. 

Przepływ obliczeniowy w przewodach odpływowych i podłączeniach kanalizacji 

deszczowej Qd wyznaczona na podstawie PN-92/B-01707: 
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10000

I
AQd ××Φ=  

gdzie: 

A - powierzchnia odwadniana w m2  

φ - współczynnik spływu w zależności od nawierzchni  

I - deszcz miarodajny:  dm3/(s x ha) – 300 

Ilość wód deszczowych kierowana do wylotu nr wl3: 

Nawierzchnia żelbetowa : 

A - powierzchnia odwadniana  - 22.872 m2 

φ - współczynnik spływu w zależności od nawierzchni – 0,90 

I - deszcz miarodajny:  dm3/(s x ha) - 300 

s
lQd 618

10000

300
2287290,0 =××=  

Nawierzchnia z kruszywa : 

A - powierzchnia odwadniana  - 915 m2 

φ - współczynnik spływu w zależności od nawierzchni – 0,3 

I - deszcz miarodajny:  dm3/(s x ha) - 300 

s
lQd 3,8

10000

300
9153,0 =××=  

Nawierzchnia z kostki brukowej : 

A - powierzchnia odwadniana  - 2.621 m2 

φ - współczynnik spływu w zależności od nawierzchni – 0,8 

I - deszcz miarodajny:  dm3/(s x ha) - 300 

s
lQd 63

10000

300
26218,0 =××=  

 

Nawierzchnia chodników  z kostki brukowej : 

A - powierzchnia odwadniana  - 65 m2 

φ - współczynnik spływu w zależności od nawierzchni – 0,8 

I - deszcz miarodajny:  dm3/(s x ha) - 300 

s
lQd 6,1

10000

300
658,0 =××=  

 

Dachy kontenerów : 
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A - powierzchnia odwadniana  - 46 m2 

φ - współczynnik spływu w zależności od nawierzchni – 0,8 

I - deszcz miarodajny:  dm3/(s x ha) - 300 

s
lQd 1,1

10000

300
468,0 =××=  

 

Dach budynku socjalno-biurowego : 

A - powierzchnia odwadniana  - 994 m2 

φ - współczynnik spływu w zależności od nawierzchni – 0,8 

I - deszcz miarodajny:  dm3/(s x ha) - 300 

s
lQd 6,238

10000

300
9948,0 =××=  

 

Odwodnienie torowiska : 

A - powierzchnia odwadniana  - 7682 m2 

φ - współczynnik spływu w zależności od nawierzchni – 0,3 

I - deszcz miarodajny:  dm3/(s x ha) - 300 

s
lQd 70

10000

300
76823,0 =××=  

 

Suma do wylotu nr 3 = 618+8,3+63+1,6+1,1+238,6+70 = 1000,6 l/s  

 

 

Urządzenia podczyszczaj ące. 

Ze względu na konieczność podczyszczenia wód deszczowych zrzucanych istniejącego 

rowu, dobrano urządzenia podczyszczające, aby jakość ścieków oczyszczonych spełniała 

wymogi Rozporządzenia Ministra Środowiska  Dz.U.2014 poz 1800 ws warunków jakie 

należy spełniać przy wprowadzeniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Separatory MAK przeznaczone są do 

wydzielania ze ścieków deszczowych zawiesin mineralnych sedymentujących oraz 

substancji olejowo-bezynowych, które nie mogą zostać wprowadzone do odbiornika, 

kanalizacji lub miejscowych oczyszczalni ścieków. Zbiornik separatora wykonany jest w 

formie monolitycznego, żelbetowego walca i osi pionowej (beton C35/45). Elementy 

wyposażenia wewnętrznego wykonane są z tworzywa sztucznego PE\PVC i stali 
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kwasoodpornej OH18N9. Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna separatora 

zabezpieczona powłokami ochronnymi. 

Dla ciągu kanalizacji deszczowej z odwodnianych terenów utwardzonych dobrano 

separator Sep3: MAK-B00-80-800-8.1-B  (lub równoważny) zintegrowany z osadnikiem o 

wymiarach: 

• Średnica zew             Dz = 2800 mm 

• Wysokość   H=4180 mm 

• Przyłącza   max 800 mm  - wg projektu 

• Przepływ nominalny  80 l/s 

• Przepływ maxymalny  800 l/s 

• Osadnik    8100 l  

Dla ciągu drenażu odwadniającego tory kolejowe dobrano separator Sep1: MAKOH-B-

8/80-0,8 lub  równoważny zintegrowany z osadnikiem o wymiarach: 

•  Średnica zew  Dz = 1500mm 

• Wysokość   H=2105mm 

• Przyłącza   wg projektu 

• Przepływ nominalny 8 l/s 

• Przepływ maxymalny 80 l/s 

• Osadnik   800 l  

Wytyczne materiałowe. 

Sieci realizować zgodnie z następującymi wytycznymi: 

Projektowaną sieć wodociągową wykonać z rur PE100 o wymogach: 

- Ciśnienie nominalne PN16, 

- Średnice serii SDR11, 

- Producent np WAVIN METALPLAST Buk k/Poznania 

Sieci kanalizacyjne i studzienki zaprojektowano o średnicach  D160 – D500 z rur PVC – U    

z wykonaniem  studzienek,  o wymogach: 

- seria S, 

- średnice serii SDR34, 

- łączenie rur na uszczelki, 

- producent np  WAVIN METALPLAST Buk k/Poznania 

Sieć kanalizacji – ciśnieniowa PE100  

- Ciśnienie nominalne PN10, 
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- Średnice serii SDR17, 

- Producent np WAVIN METALPLAST Buk k/Poznania 

W przeciwieństwie do rur betonowych, rury z PVC zakwalifikowane są jako elastyczne rury. 

Po wkopaniu, część rury znajdująca się w ziemi, przyczynia się do odciążenia całego 

układu. 

Zgodne z opisem producenta  jako podstawa podkład  powinien być użyty piaszczysty żwir 

o zawartości piasku > 15% i  czynniku różnorodności U > 10. 

Jako materiał do zasypania powinien być użyty ten sam, który został użyty jako poddsypka  

o warstwie minimum 30 cm nad wierzchem rury. Podsypka i zasypka musza być wykonane 

na całej szerokości wykopu. Stopień zagęszczenia D > 95%. Wyżej wymieniony sposób 

chroni rurociąg przed napreżeniom niszczacym.. 

Wykopy o głębokości powyżej 1,50 m powinny być wzmocnione przez szalowanie. 

Ponadto sprawdza się szczelność sieci kanalizacyjnej deszczowej i sanitarnej zgodnie 

Warunkami Technicznym Wykonania i Odbioru Robót Montażowo-Budowlanych 

Każdy materiał i zmiany technologiczne projektowanej sieci wodno - kanalizacyjnej powinny 

być uzgodnione z projektantem. Prace konstrukcyjne  realizowane zgodnie z  Technicznymi 

4 Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Montażowo-Budowlanych, obowiązują standardy 

i przepisy przeciw pożarowe oraz wymagania przemysłowe 

 

 

 

 

 

 Zestawienie urz ądzeń 

l.p. Wyszczególnienie Jedn ilość 

1. Sieć wodoci ągowa i ppo ż   

1.1 Hydrant nadziemny HP80 szt 9 

2 Sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej    

2.1 Bezodpływowy zbiornik o pojemności V=  8,0m3 kpl 1 

2.2 Separator kpl 1 

2.3 Przepompownia ścieków deszczowych Ø1200 szt 3 
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Wytyczne bran żowe. 

Bran ża konstrukcyjno - budowlana. 

• Wykonanie wykopów pod rurociągi. 

• Wykonanie płyt fundamentowych odciążających pod urządzenia typu separator, 

zbiornik na nieczystości ciekłe wykonanie wylotu wód deszczowych i opadowych do 

rowu. 

• Wykonanie bloków oporowych. 

Bran ża elektryczna 

• Doprowadzenie zasilania do separatora -  sep3, sep1 – zlokalizowanego                          

w północno-wschodniej części działki przy wylocie wód deszczowych do rowu wg 

rys 59215-01--4D-031/A 

• Doprowadzenie zasilania do przepompowni ścieków Pp1, Pp2 i Pp3 

zlokalizowanych na głównym ciągu kanalizacji deszczowej wg rys 59215-01--4D-

031/A 

• Zasilenie nadumywalkowych pogrzewaczy wody w kontenerze socjalnym + 

portiernia. 

• Zasilenie kotła gazowego kondensacyjnego o mocy 58kW. 

 

Wymagania dotycz ące wykonania instalacji i sieci zewn ętrznych. 

Instalacja i sie ć wodoci ągowa 

Rurociągi należy wykonać zgodnie z dobrą praktyką inżynierską. Należy stosować 

materiały z aprobata techniczną. Instalację należy poddać płukaniu i dezynfekcji. 

Następnie należy przeprowadzić próbę ciśnieniową.  

Nad przewodem wodociągowym w wykopie należy ułożyć taśmę ostrzegawczą  około 

40cm nad rurociągiem. Następnie wykonać podsypkę żwirową, na której należy ułożyć 

taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną (lub taśmę ostrzegawczą + przewód lokalizacyjny) oraz  

zasypać wykop ziemią. Każda taśma powinna być opatrzona nadrukiem „UWAGA 

WODOCIĄG”. 

Wytyczne wykonania prób instalacji wodoci ągowych 

Wykonaną instalację wody zimnej i c.w.u. należy poddać próbom szczelności zgodnie       

z wymaganiami zawartymi w „Wymagania techniczne Cobrti Instal– zeszyt 12, 

„Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 

Zgodnie z wytycznymi próbę szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem instalacji 

w całości. Przed rozpoczęciem próby ciśnieniowej niezbędne jest odłączenie 
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dodatkowych urządzeń instalacji, które mogą ulec uszkodzeniu lub zakłócić przebieg 

próby. W celu kontroli zmiany ciśnienia w najniższym punkcie instalacji konieczne jest 

podłączenie manometru z dokładnością odczytu 0,01MPa. Przygotowaną do próby 

instalację należy napełnić wodą i odpowietrzyć. 

Ciśnienie próbne podnieść do 1,5krotnej wartości ciśnienia roboczego, ale nie mniej niż 

10 bar. Podczas próby wstępnej ciśnienie próbne w ciągu 30 min należy dwukrotnie 

podnieść do pierwotnej wartości w odstępie 10min. W ciągu następnych 30 min próby 

spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,06Mpa. 

Bezpośrednio po badaniu wstępnym przeprowadzić 120 min próbę główną. W tym czasie 

ciśnienie pozostałe po próbie wstępnej nie może spaść więcej niż 0,02MPa Próbę główną 

wykonać na ciśnienie wynoszące 0,2MPa + najwyższe ciśnienie robocze w instalacji. 

Dodatkowo podczas trwania próby należy dokonać wizualnej oceny szczelności 

wykonywanych połączeń. 

Po pozytywnym zakończeniu prób szczelności przewody należy poddać płukaniu wodą. 

Wodę z instalacji po zakończeniu prób należy poddać badaniom fizykochemicznym             

i bakteriologicznym. W przypadku konieczności wykonać dezynfekcję zgodnie                     

z przepisami.  

Po zakończeniu dezynfekcji należy przewody ponownie przepłukać wodą. 

Wyniki prób szczelności odcinków, jak i całego przewodu powinny być ujęte  

w protokółach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i 

użytkownika. 

 

Wytyczne wykonania prób sieci wodoci ągowych 

Konieczne jest wykonanie próby hydraulicznej nowoprojektowanego odcinka zgodnie z 

PN-EN 805:2002. Próbę hydrauliczną przeprowadza się po ułożeniu przewodu z 

wykonaniem warstwy ochronnej i podsypką rur po obu stronach gruntem piaszczystym dla 

zabezpieczenia ich przed poruszeniem. Dla umożliwienia sprawdzenia szczelności 

połączeń, wszystkie złącza – do czasu zakończenia prób hydraulicznych muszą pozostać 

odkryte. Przed wykonaniem prób ciśnienia rurociąg należy poddać płukaniu – aż do 

momentu uzyskania na wypływie wody czystej. Rurociąg należy także dokładnie 

odpowietrzyć. 

Badanie szczelności przewodów i armatury przeprowadzić za pomocą próby wodnej przy 

ciśnieniu: 

P próby = 1,5 x p robocze 

lecz nie mniejszym niż 1,0 MPa. Szczelność przewodu powinna gwarantować utrzymanie 
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ciśnienia próbnego przez okres 30 minut. W przypadku wystąpienia przecieków podczas 

przeprowadzanie próby szczelności należy je usunąć i ponownie przeprowadzić całą 

próbę od początku. 

Po uzyskaniu pozytywnych wyników prób szczelności należy sporządzić protokoły 

podpisane przez wykonawcę i przedstawiciela inwestora 

Płukanie i dezynfekcja 

Rurociąg przed oddaniem do eksploatacji podlega dokładnemu przepłukaniu czystą wodą, 

przy szybkości przepływu dostatecznej dla wypłukania wszystkich zanieczyszczeń 

mechanicznych. Wodę wodociągową po zakończeniu prób należy poddać badaniom 

fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jeżeli badania wykażą potrzebę dezynfekcji, 

należy przeprowadzić ją roztworem wapna chlorowanego lub roztworem podchlorynu 

sody w czasie 24 godz. Po zakończeniu dezynfekcji przewód należy ponownie przepłukać 

i powtórzyć badania, aż do uzyskania prawidłowych wyników. 

Instalacja i sie ć kanalizacyjna 

Rurociągi należy wykonać zgodnie z dobrą praktyką inżynierską. Należy stosować 

materiały z aprobata techniczną. Po zakończeniu prac należy wykonać inspekcję TV sieci  

i przyłączy kanalizacyjnych. 

Wytyczne wykonania prób instalacji kanalizacyjnych 

Podejścia i piony kanalizacyjne należy obserwować podczas przepływu wody 

odprowadzanej z dowolnie wybranych przyborów sanitarnych. Poziomy odprowadzające 

ścieki należy napełnić całkowicie wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem, a 

następnie poddać obserwacji. W przypadku występowania nieszczelności instalację 

poprawić a następnie ponownie poddać próbie szczelności.  

Wyniki prób szczelności odcinków, jak i całego przewodu powinny być ujęte  

w protokółach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i 

użytkownika. 

Nad przewodem kanalizacyjnym w wykopie należy ułożyć taśmę ostrzegawczą  około 

40cm nad rurociągiem. Następnie wykonać podsypkę żwirową, na której należy ułożyć 

taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną (lub taśmę ostrzegawczą + przewód lokalizacyjny) oraz  

zasypać wykop ziemią. Każda taśma powinna być opatrzona nadrukiem  "KANALIZACJA" 

lub "KANALIZACJA TŁOCZNA". 

Wytyczne wykonania prób sieci kanalizacyjnych 

Próbę szczelności projektowanych przewodów wykonać zgodnie PN-EN 1610:2002 

„Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”. 
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Przed przystąpieniem do prób szczelności należy usunąć wewnętrzne zanieczyszczenia, 

dokonać odbioru ułożenia kanalizacji tj.: głębokość ułożenia, liniowość i prawidłowość 

wykonanego podłoża pod przewody oraz zabezpieczyć rurociągi przed przemieszczaniem 

się przez częściowe ich zasypanie w miejscach, gdzie nie występują połączenia. Próbę 

szczelności kanalizacji wykonać wspólnie ze studzienkami stosując ciśnienie statyczne na 

rzecz próby przeprowadzonej z użyciem wody- metodą W zgodnie z normą PN-EN 

1610:2002. Próby szczelności na eksfiltrację należy przeprowadzić przy użyciu wody z 

zastosowaniem ciśnienia statycznego nie wyższego niż 0,5bar ze względu na 

wytrzymałość studzienek i nie mniejszym niż 0,1bar licząc od górnej tworzącej rury. 

Dopuszczalny ubytek wody nie wyższy niż 0,20dm3 /m2 powierzchni zwilżonej, przy czasie 

trwania próby 30min. 

Skrzyżowania  z projektowanym uzbrojeniem. 

Trasa kanału powinna być wyznaczona przez służby geodezyjne lub przez uprawnionego 

geodetę. Równocześnie należy dokładnie zlokalizować istniejące i projektowane 

uzbrojenie terenu poprzez wykonanie ręcznych wykopów kontrolnych w obecności 

właścicieli tego uzbrojenia. Prace w pobliżu skrzyżowań należy prowadzić ze szczególną 

ostrożnością. 

Projektowane sieci nie kolidują z istniejącym uzbrojeniem terenu. Wszystkie skrzyżowania  

pomiędzy projektowanym uzbrojeniem podziemnym są uwzględnione. Miejsca te zostały 

pokazane na planie sytuacyjno-wysokościowym rys nr 59215-01-4D-031 oraz profilach 

podłużnych projektowanych rurociągów. A W miejscach skrzyżowań należy zachować 

obowiązujące odległości poziome i pionowe. Odległość pionowa instalacji gazowej od 

kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wodociągu powinna wynosić min. 20cm. 

 

Roboty ziemne dla sieci wod-kan. 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z ustaleniami normy branżowej BN-83/8836-02 

”Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”, normy PN-

B-10736:1999 „Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania” oraz z Warunkami Technicznymi 

Wykonania i odbioru sieci wodociągowych zeszyt 3 COBRTI Instal, oraz z Warunkami 

Technicznymi Wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 COBRTI Instal, oraz 

zgodnie z wytycznymi producenta rur.  
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Przed przystąpieniem do robót wykopowych należy wytyczyć trasę rurociągu 

projektowanego. Dla pojedynczych odcinków rur wod.-kan. przewiduje się wykonanie 

wykopu o ścianach pionowych o minimalnej szerokości odpowiednio dla średnicy:  

 

Minimalna przestrzeń robocza między ścianą rury a ścianą wykopu 

lub jego szalunkiem 

średnica nominalna rury min wielkość przestrzeni roboczej 

DN<350 0,25m 

350<DN<700 0,35m 

700<DN<1200 0,45m 

DN>1200 0,50m 

 

Głębokość wykopów powinna być większa o 10 cm w stosunku do założonej niwelety dna 

przewodu, tj. o grubość podsypki piaskowej. Wykopy przewidziano pionowe umocnione 

deskowaniem poziomym (wypraskami) wykonywane mechanicznie i częściowo ręcznie. 

Wykopy o głębokości większej niż 1,0m należy zabezpieczyć balami drewnianymi lub 

elementami profilowanymi z blach stalowych zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 

28.03.1972 r. (Dz. U. nr 13 poz. 93 z 1972r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót 

budowlano-montażowych i rozbiórkowych). 

Podczas budowy, w przypadku szczególnie głębokich wykopów, wykonawca 

każdorazowo rozpatrzy wymagane konstrukcyjne zabezpieczenia wykopów.  

Rury należy układać na dnie wykopu w ten sposób, alby leżały równo podparte na 

podsypce na całej swej długości. Obsypka zasadnicza i górna powinny być zagęszczona 

do 95% w skali Proctora. Obsypkę należy układać symetrycznie po obu stronach rury 

warstwami o grubości nie większej niż 0,2m zwracając szczególną uwagę na jej staranne 

zagęszczenie w strefie podparci rury. W trakcie zagęszczania obsypki w tej strefie 

konieczne jest zachowanie należytej staranności, aby nie nastąpiło podniesienie rury. Do  

zagęszczenia obsypki zaleca się stosowanie lekkich wibratorów płaszczyznowych. 

Używanie wibratora bezpośrednio nad rurą jest niedopuszczalne. Wibrator można używać 

gdy nad rurą ułożono warstwę gruntu o grubości co najmniej 0,3m. Obsypkę do wysokości 

co najmniej 0,3 ponad górną krawędzią rury zaleca się wykonać z materiału o 
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parametrach takich jak dla podsypki. Grunt rodzimy może być użyty do wykonania 

obsypki w strefie posadowienia rury o ile spełnia kryteria: 

- nie zawiera grud większych niż podwójny rozmiar cząstek 20-30mm 

- nie zawiera cząstek obcych – asfalt. butelki, puszki, kawałki drewna 

- gdy wymagane jest zagęszczanie materiałem podatnym 

- nie jest materiałem zmrożonym 

W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem roboty należy wykonywać ręcznie. 

Ułożenie na prawidłowo zagęszczonej podsypce piaskowej przewody, po wykonanej 

inwentaryzacji geodezyjnej i pomyślnie przeprowadzonej próbie szczelności należy 

zasypać warstwą piasku grubości 15 cm ponad wierzch rury i zagęścić ubijakami 

ręcznymi i zabezpieczyć przed osiadaniem poprzez zlanie piasku wodą.  

Zabezpieczenie przejść dla ruchu pieszego. 

Wykopy w obszarze zabudowanym należy zabezpieczyć ogrodzeniem.  

W okresie budowy należy zapewnić dojścia i dojazdy do zabudowań.  

Odwodnienie wykopów.  

Roboty związanie z wykonywaniem podłoża, montażem rurociągów oraz obsypki 

w granicach strefy ochronnej powinny być realizowane w wykopie o naturalnej wilgotności 

względnie w wykopie odwodnionym.  W przypadku wystąpienia w wykopie wód 

gruntowych lub napływu wód powierzchniowych utrudniających wykonywanie ww. robót 

należy wykop odwodnić stosując punktowe odpompowanie wód z wykopu przy użyciu 

pompy do niżej położonych odcinków czynnego kanału lub w przypadku ich braku do 

rowów przydrożnych nie naruszając interesów osób trzecich tj. właścicieli przyległych 

parcel prywatnych. W przypadku odwodnienia wykopu do kanalizacji należy ten fakt 

uzgodnić wcześniej z użytkownikiem kanalizacji. W przypadku wysokiego poziomu wód 

gruntowych i ciągłego zalewania wykopów należy zabudować igłofiltry a przejętą wodę 

odpompowywać do istniejących rowów otwartych. 

Zasypka wykopu i prace wyko ńczeniowe. 

Po odbiorze odcinków sieci wodno-kanalizacyjnych, wykonaniu inwentaryzacji 

powykonawczej, obsypaniu kanałów piaskiem wraz z zagęszczeniem, należy przystąpić 

do zasypki wykopu. Zasypkę należy wykonać warstwami o grubości 0,150m, gruntem bez 

kamieni, następnie tłuczniem na warstwie piasku o grubości 0,50m. Równocześnie  z 

zasypką należy równomiernie zagęszczać grunt do Sz = 95. 

Rury wod.-kan. układać na głębokości jak na rysunkach profili podłużnych. Rurociągi 

wod.-kan. należy zasypywać warstwami, zagęszczając grunt na mokro po obu stronach. 
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Nad przewodami należy ułożyć taśmy lokalizacyjne odpowiednich kolorów. Zlokalizować 

je 30 cm ponad wierzchem rury. 

Wilgotność gruntu zagęszczonego powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla 

danego gruntu. W przypadku, gdy wilgotność ta wynosi mniej niż 80% wilgotności 

optymalnej, zagęszczoną warstwę gruntu należy polewać wodą. Jeżeli wilgotność gruntu 

jest większa od optymalnej, grunt przed zagęszczeniem powinien być osuszony. 

Wilgotność optymalna i maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego powinna 

być wyznaczona laboratoryjnie. 

Wilgotność optymalna gruntu – wilgotność odpowiadająca maksymalnej gęstości 

objętościowej szkieletu po jego zagęszczeniu wg PN-88/B-04481.  

Warunki BHP. 

• Wszystkie prace należy prowadzić przy ścisłym zachowaniu przepisów BHP 

zawartych w: 

• Dz.U. Nr 22/53 poz. 89 - „BHP-Transport ręczny” 

• Dz.U. Nr 13/72 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

• BN - 62/8836-02 - roboty ziemne - wykopy otwarte pod przewody wod.-kan. warunki 

techniczne wykonania 

• PN 68/B-0605 - roboty ziemne budowlane- wymogi w zakresie wykonania 

 i badania 

Uwagi ko ńcowe. 

• Projekt należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi branżami 

• Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać przepisów BHP – Dziennik Ustaw nr 47 

z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót 

budowlano-montażowych”) 

• Wszystkie materiały zastosowane do budowy muszą mieć odpowiednie aprobaty         

i  być dopuszczone do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce 

• Zawory ze złączką do węża wody należy zabezpieczyć zaworem antyskażeniowym 

HA. 

• Dokładna lokalizacja przyborów sanitarnych według projektu architektonicznego          

i technologicznego 

• WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJĄ AKCEPTACJI 

PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA 

PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PROJEKTOWANY I REALIZOWANY 

OBIEKT I PRZENOSI TĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA WYKONAWCĘ 
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• Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza się zastosowanie przez Wykonawcę 

innych materiałów i urządzeń niż ujęte w niniejszym opracowaniu projektowym. 

Zamienne materiały i urządzenia powinny cechować się porównywalnymi 

parametrami technicznymi. 

• W trakcie realizacji należy mieć na uwadze fakt, ze równocześnie powstawać będzie 

sieć: wodociągowa, gazowa , kanalizacji sanitarnej , deszczowej i p.poż dla  

infrastruktury terenów przemysłowych gminny Przeciszów i należy  sprawdzać 

poprawność zaprojektowanych  rzędnych w miejscach styku opracowania. 

• Wytyczenie trasy rur wodno-kanalizacyjnych i gazowych oraz odcinków 

przyłączeniowych należy wykonać kompleksowo w nawiązaniu do osnowy 

geodezyjnej, istniejących obiektów stałych, granic parcel oraz linii zabudowy 

projektowanych ulic w oparciu o „Plan sytuacyjny”. 

•   Prace przy budowie i przebudowie sieci wodno-kanalizacyjnych muszą być 

prowadzone szczegółowym harmonogramem realizacyjnym z określeniem odcinków 

wyłączanych z eksploatacji wraz z przepompowaniem wód deszczowych i ścieków 

oraz wykonaniem niezbędnych tymczasowych odcinków kanałów.  

•   Wszystkie roboty związane z budową wodociągów, kanalizacji, gazociągów wraz  

z przyłączami należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych, Polskimi 

Normami, Normami Branżowymi, warunkami podanymi w uzgodnieniach, przepisami 

BHP oraz poleceniami i uwagami inspektora nadzoru i pozostałych służb 

budowlanych i państwowych. 

2.2.7. SIEĆ GAZOWA 

Bez zmian  

W miejscach skrzyżowań istniejącego gazociągu fi160 z projektowymi drogami 

zastosować rury osłonowe dwudzielne.  Rury osłonowe zabezpieczyć manszetami 

ochronnymi i wyposażyć w płozy dystansowe i sączki węchowe. Usytuowanie rur 

ochronnych wg rys 59215-01-4D-031/A. 

 

2.2.8. SIECI ELEKTROENERGETYCZNE 

Kable średniego napięcia  

– W ziemi będzie prowadzony jeszcze kabel średniego napięcia (15 kV) zasilający stację 

T3 przy centrum Logistyki, lecz tylko na odcinku od projektowanej hali linii cięcia 



ATS S.A. UL. WŁOCŁAWSKA 131, 87-100 TORUŃ 
PB ZAMIENNY 

CENTRUM LOGISTYKI I CENTRUM SERWISOWE  WYROBÓW  STA LOWYCH 
Z UKŁADEM TOROWYM I TERMINALEM INTERMODALNYM NA BOC ZNICY 

KOLEJOWEJ W ZAMO ŚCIU – BORTATYCZACH  

Nr projektu  

59215-01-2M-001 
Arkusz  45  / 119  Arkuszy 

 
poprzecznego  do stacji T3. Na pozostałym odcinku (również w projektowanej hali) 

przewiduje się prowadzić powyższy kabel po konstrukcjach hal. 

Kable niskiego napięcia – bez zmian  

2.2.9. PROJEKTOWANE UKSZTAŁTOWANIE TERENU, ZIELE Ń 

Projektowana jest niwelacja terenu do przyjętego poziomu bazowego – poziom posadzki 

hali cięcia wzdłużnego i trawialni +-0.00 = 214.72 mnpm 

Do poziomu bazowego dostosowano spadki dróg, placów i chodników, nie przekraczające 

3%. 

Wzdłuż południowej granicy terenu projektowane jest uporządkowanie istniejącej skarpy. 

Górna krawędź skarpy będzie przesunięta do 1,20 m od granicy terenu. Nierówności 

terenu w miejscu nowej lokalizacji bocznicy kolejowej i placu składowego kontenerów 

zostaną zniwelowane. Na całym obszarze zakładu,  poza terenami o nawierzchni 

utwardzonej,  projektowane są trawniki z krzewami ozdobnymi. 

W związku z planowanymi pracami ziemnymi wzdłuż południowej granicy – niwelacja 

terenu pod nową lokalizację bocznicy kolejowej, w rejonie formowania skarpy                          

i czyszczenia rowów odwadniających, zachodzi konieczność wycinki drzew (samosiejek). 

Zakres wycinki i uzyskanie odpowiednich pozwoleń zostanie przeprowadzone oddzielną 

procedurą, na podstawie  ‘Dokumentacji dendrologicznej” (inwentaryzacja zieleni). 

2.3. BILANS TERENU – zakres nowo projektowany 
 

Powierzchnia zakresu opracowania                        – ok. 82 319 m2 

     w tym -pow. działek ATS S.A. Toruń                                    -  14 894.m2                   

               -pow. terenu dzierżawionego od PKP LHS                 - 67 425 m2 

Powierzchnia zabudowy - obiekty kubaturowe                        – ok. 47 m2 

Powierzchnia dróg i placów              – ok. 27 956 m2 

Powierzchnia terenów zielonych                                                - ok. 10 550 m2 

Zabudowa torów kolejowych ( długość – 2 094 mb.)                 - ok. 10 470 m2 
 

2.4. GROMADZENIE ODPADÓW 
Powstające w trakcie eksploatacji obiektów odpady będą gromadzone selektywnie w 

szczelnych pojemnikach,  ustawionych na  wyznaczonych i ogrodzonych placach 

gospodarczych. 

Odpady będą regularnie wywożone przez koncesjonowane firmy. Przewiduje się osobne 

pojemniki na odpady metalowe,  pojemniki na opakowania z tworzyw sztucznych,  pojemniki 

na makulaturę i pojemniki na niesegregowane odpady komunalne. 
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2.5. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTÓW,  WPŁYW INWESTYC JI 
NA OTACZAJ ĄCE ŚRODOWISKO  

 
Obszar oddziaływania obiektu obejmuje następujące działki: 

-  działki Inwestora nr ewid. :  

-  działki sąsiednie, należące do LHS, nr ewid. :   

-  działki drogowe nr ewid. :     

Podstawa formalno-prawna włączenia do obszaru objętego oddziaływaniem:  Ustawa z dnia 

7.07 1994 r. Prawo budowlane  (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z późn. zmianami), art. 5 ust. 1.  

 

2.6. INFORMACJA O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ 
Przedmiotowy teren nie podlega ochronie konserwatorskiej. 

 

 

2.7. INFORMACJA O WPŁYWACH EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 
Przedmiotowy teren nie objęty wpływami eksploatacji górniczej. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 



ATS S.A. UL. WŁOCŁAWSKA 131, 87-100 TORUŃ 
PB ZAMIENNY 

CENTRUM LOGISTYKI I CENTRUM SERWISOWE  WYROBÓW  STA LOWYCH 
Z UKŁADEM TOROWYM I TERMINALEM INTERMODALNYM NA BOC ZNICY 

KOLEJOWEJ W ZAMO ŚCIU – BORTATYCZACH  

Nr projektu  

59215-01-2M-001 
Arkusz  47  / 119  Arkuszy 

 
3.1. CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA 
3.1.1. CENTRUM  LOGISTYKI – CHARAKTERYSTYKA TECHNOL OGICZNA 

Centrum logistyki usytuowane jest w zachodniej i południowej części działki. Centrum składa 

się ze składowiska wyrobów stalowych i terminala intermodalnego. 

  

3.1.1.1. SKŁADOWISKO WYROBÓW STALOWYCH 

Na składowisku nr 1  jest prowadzony  przeładunek  wyrobów stalowych (kręgi blach, pręty) 

pomiędzy wagonami trakcji szerokotorowej i normalnotorowej, rozładunek z wagonów 

szerokotorowych na samochody i na składowisko w zasięgu suwnic. Operacje 

przeładunkowe są  wykonywane  suwnicami bramowymi  -  bez zmian, obiekt 

zrealizowany.  

 

3.1.1.2. PLAC SKŁADOWY  KONTENERÓW  (TERMINAL  INTE RMODALNY) 

Obiekt b ędzie realizowany w III ETAPIE 

Plac zlokalizowano w południowej części działki, wzdłuż bocznicy kolejowej z torem szerokim 

i normalnym. Plac składowy – terminal intermodalny składa się z: 

-   placu składowego- część zachodnia, 

-   placu składowego - część wschodnia, 

-   placu składowego wzdłuż ściany hali cięcia wzdłużnego, 

-   dróg manewrowych (i zarazem pożarowych), 

-   bocznicy kolejowej z torem trakcji szerokotorowej i torem trakcji normalnotorowej. 

 

W projekcie wprowadzono nast ępujące zmiany: 

Dla usprawnienia obsługi przeładunków i uporządkowania ruchu kołowego w obrębie 

terminala intermodalnego zaprojektowano nowy układ torowy i układ drogowy. 

Zmieniono lokalizację bocznicy kolejowej i powiększono strefy składowania kontenerów 

wzdłuż bocznicy kolejowej. 

Tory - szeroki i normalny, w niniejszym projekcie zostały przesunięte pod skarpę w kierunku 

południowym. Włączenie toru normalnego do istniejącego toru nr 317 zaprojektowano po 

wschodniej stronie bocznicy kolejowej. Tor szeroki doprowadzony na teren Centrum logistyki 

od strony zachodniej przez projektowany rozjazd, zostanie przedłużony do długości 1018 m 

(od bramy wjazdowej do kozła oporowego). Tor normalny ułożony równolegle do toru 

szerokiego w odległości 3.50 m (odległość pomiędzy osiami torów), długość toru od bramy 

do kozła oporowego 835 m. Na obu torach mieszczą się pełne składy pociągów.  
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Równolegle do bocznicy kolejowej w nowej lokalizacji, zaprojektowano drogę manewrową      

i strefy składowania kontenerów. Wyodrębniono strefy składowania kontenerów 

załadowanych, kontenerów pustych i kontenerów przeznaczonych do naprawy. 

Zrezygnowano z suwnicy bramowej wraz z torowiskiem na monolitycznym fundamencie 

żelbetowym do przeładunku kontenerów. Kontenery będą przeładowywane „reach 

stackerami" – wozami wysięgnikowymi z ramą chwytną. 

Zmieniona będzie organizacja ruchu kołowego na terenie terminala, zostanie wprowadzony 

ruch jednokierunkowy. Drogi manewrowe są równocześnie drogami pożarowymi oraz 

dojazdowymi do hali cięcia wzdłużnego i trawialni od strony południowej. 

Wjazd na teren terminala odbywać się będzie od strony zachodniej nowym zjazdem  z drogi 

należącej do PKP LHS. 

Od zjazdu do terminala projektowany jest odcinek drogi dojazdowej. Na drodze dojazdowej 

projektowana jest brama wjazdowa rozwierana, portiernia kontenerowa (dla ochrony i obsługi 

wagi), waga samochodowa do 60 t, rogatki. 

 

Zaprojektowano również rozbudowę hali cięcia poprzecznego oznaczoną literą „A” na planie 

zagospodarowania terenu, rozbudowa hali polega na jej przedłużeniu o kolejne układy 

poprzeczne, przy zachowaniu szerokości i wysokości obiektu, łączna długość rozbudowy 

wynosi 28,0 m. Na końcu, hali w rejonie ściany szczytowej został zaprojektowany budynek 

socjalno-biurowy, budynek został wkomponowany w obrys hali.  

 

 

3.1.2. CENTRUM SERWISOWE 

Bez zmian - w zakresie zainstalowanych linii techno logicznych 

W skład Centrum serwisowego wchodzą następujące obiekty budowlane: 

1) Hala cięcia poprzecznego - hala istniejąca dwunawowa obiekt oznaczony literą „A” na 

planie zagospodarowania terenu, hala została zmodernizowana wg proj. z roku 2010. 

Wykonano nową elewację, wymieniono bramy wjazdowe, zainstalowano suwnice, 

wykonano posadzkę. W hali zainstalowana jest linia do cięcia poprzecznego blach, 

oraz linia do śrutowania z malowaniem (wstępne zabezpieczenie antykorozyjne). 

Linie technologiczne zrealizowane bez zmian, projektowana rozbudowa hali w celu 

zwiększenia powierzchni magazynowej. 
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2) Zamknięte składowisko wsadu obiekt oznaczony literą „C” na planie 

zagospodarowania terenu – bez zmian obiekt zrealizowany 

 

3.1.2.1. HALA TRAWIALNI I CI ĘCIA WZDŁUŻNEGO 

Bez zmian – obiekt zrealizowany   

Poziom posadzki hali   +-0.00 = 214.75 mnpm   

W całości hala w osiach nr „22-27” b ędzie zrealizowana  w III etapie, zgodnie z 

pozwoleniem wydanym w 2010 r i  zmianami opisanymi poni żej. 

W części hali pomiędzy osiami „26-27” projektowany jest warsztat serwisowy terminala 

intermodalnego. W ścianie podłużnej w osi „A” pomiędzy „26-27” należy zabudować bramę 

segmentową podnoszoną o wym. 5500x5500 – wjazd do warsztatu i drzwi wejściowe 

1000x2000. Projektowana brama i drzwi mają być identyczne jak bramy i drzwi w części 

istniejącej hali.  Warsztat będzie oddzielony od pozostałej części hali ogrodzeniem o 

wysokości 2,10 m z paneli zgrzewanych z prętów stalowych typu Nylofor Betafence. W 

ogrodzeniu przy osi „A” zaprojektowano systemową furtkę o wym. 1000x2100. Transport 

kontenerów w warsztacie będzie się odbywać przy pomocy suwnicy o udźwigu 18 t.  

 

3.1.2.2. OTWARTE SKŁADOWISKO WSADU 

Bez zmian – obiekt zrealizowany  

  

3.1.2.3. NARZĘDZIOWNIA I WARSZTAT REMONTOWY 

Bez zmian – obiekt zrealizowany  

 

3.1.2.4. GARAŻ I CENTRALNY MAGAZYN FARB 

Bez zmian – obiekt b ędzie zrealizowany w III etapie na podstawie pozwole nia na 

budow ę z 2010 r. 

3.1.3. TRANSPORT WEWNĘTRZNY 

Wsad do Centrum dostarczany jest głównie wagonami szerokotorowymi oraz sporadycznie 

samochodami. Ekspedycja odbywa się transportem kolejowym normalnotorowym                           

i samochodami (w przeważającej części). 

Wjazd na teren Centrum będzie się odbywał projektowanym wjazdem zachodnim. Wyjazd 

istniejącą bramą w części północno-wschodniej. Rozładunek i załadunek wagonów                        

i samochodów na terenie Centrum logistyki oraz otwartego składowiska wsadu odbywa się 

przy pomocy suwnic bramowych – bez zmian . Rozładunek i załadunek kontenerów odbywać 
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się będzie za pomocą Reach-Stackerów – wozów wysięgnikowych z ramą chwytną,  a nie 

jak pierwotnie planowano przy pomocy suwnicy bramowej. Rozładunek i załadunek  

samochodów w halach Centrum Serwisowego przy pomocy suwnic torowych – bez zmian. 

Pozostałe prace przeładunkowe w Centrum Logistyki – bez zmian .   

 

3.1.4. ZAŁOGA PRODUKCYJNA 

 
 
 

Zmiana I  Zmiana I I Zmiana I II 
Praca 

biurowa 
Praca 

fizyczna 
Praca 

biurowa 
Praca 

fizyczna 
Praca 

biurowa 
Praca 

fizyczna 
Kobiety 

 
3 0 3 0 0 0 

Mężczyźni 
 

3 25 1 23 1 17 

 

Szatnie, umywalnie, sanitariaty zaprojektowano z 15% rezerwą, przewidzianą na ewentualne 

zwiększenie zatrudnienia 

 

 

3.1.5. ZAPOTRZEBOWANIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 

Bez zmian 
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3.2. CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA 
3.2.1. OBIEKTY BUDOWLANE I TECHNOLOGICZNE 

3.2.1.1. HALA CIĘCIA POPRZECZNEGO Z LINIĄ ŚRUTOWANIA 

Obiekt zrealizowany w zakresie zaprojektowanej mode rnizacji w roku 2010  

DANE LICZBOWE (stan istniej ący)  

Długość hali:       108,00 m   /wym. osiowe/        108,79 m   wym. zewnętrzny 

Szerokość hali:          35,50 m   /wym. osiowe/          36,30 m wym. zewnętrzny 

Wysokość w okapie :           7,90  m 

Wysokość w kalenicy:       8,60  m 

Pow. zabudowy:       3 949,0  m2 

Kubatura:                   32 580,0 m3 

DANE LICZBOWE (stan projektowany)  

Długość hali:       136,00 m   /wym. osiowe/        136,79 m   wym. zewnętrzny 

Szerokość hali:          35,50 m   /wym. osiowe/          36,30 m wym. zewnętrzny 

Wysokość w okapie :           7,90  m 

Wysokość w kalenicy:       8,60  m 

Pow. zabudowy:     4 965,5  m2 

Kubatura:                40 962,0 m3 

 

3.2.1.2. HALA TRAWIALNI I CI ĘCIA WZDŁUŻNEGO 

Bez zmian – obiekt zrealizowany do osi nr „22” 

Pozostała cz ęść hali w osiach „22-27” b ędzie zrealizowana w III etapie 

zgodnie z wydanym pozwoleniem w 2010 r. 

DANE LICZBOWE  

Długość hali (w osiach 1-27) :             315.00 m   /wymiary osiowe/ 

Szerokość hali:                     23.40 m   /wymiary osiowe/ 

Wysokość w osi „A” i „B”:           14,70 m 

Wysokość w kalenicy:           15.29 m 

Pow. zabudowy:      7395,69 m2 

Kubatura:              110898,37 m3 

3.2.1.3. HALA ZAMKNI ĘTEGO SKŁADOWISKA WSADU 

Bez zmian – obiekt zrealizowany  
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DANE LICZBOWE  

Długość hali:          49.55 m   /wymiary osiowe/ 

Szerokość hali:      32.60 m   /wymiary osiowe/ 

Wysokość w osi „14” i „17”:                15.65 m 

Wysokość w kalenicy:      16.47 m 

Pow. zabudowy:    1673,75 m2 

Kubatura:     26880,43 m3 

 

 

3.2.1.4. BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY        

Obecnie pomieszczenia biurowe i pomieszczenia socjalne zlokalizowano  w kontenerach, 
przed przystąpieniem do realizacji budynku biurowo-socjalnego kontenery zostaną 
zdemontowane.  
Inwestor zdecydował o odstąpieniu od realizacji budynku biurowo-socjalnego w formie wg 
Projektu budowlanego z roku 2010 r.  
Niniejszy Projekt budowlany zamienny swoim zakresem obejmuje, między innymi, nowe 
rozwiązania dla budynku biurowo-socjalnego.  
 

BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY DOCELOWY 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 
 
Projektowany budynek biurowo-socjalny został wkomponowany w obrys rozbudowywanej 
części hali cięcia poprzecznego (obiekt „A”). Obiekt zlokalizowano pomiędzy osiami A4 i A6.  
W planie zagospodarowania terenu zachowano  wymagane odległości  obiektów od granicy 
działki. W budynku nie występuje zagrożenie wybuchem. 
Budynek  o dwóch kondygnacjach nadziemnych  zalicza się do grupy budynków niskich o h 
< 12 m. 
 

FUNKCJA I FORMA ARCHITEKTONICZNA 
 

Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. 

Na parterze zaprojektowano część socjalną dla pracowników fizycznych z osobnym 

wejściem, mieszczącą: 

- kotłownię gazową dla zapewnienia ciepłej wody użytkowej, wody grzewczej CO 

- jadalnię (w jadalni przewidziano indywidualne szafki śniadaniowe dla załogi, które 

będą zawieszone na ścianach), 

- WC męskie 

- przedsionek WC męskie 

- WC damskie 
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- przedsionek WC damskie 

- pomieszczenie porządkowe nr 1 

- umywalnię męską 

- szatnię czystą dla 76 mężczyzn  

- szatnię brudną dla 76 mężczyzn 

- korytarz 

- przedsionek 

- pomieszczenie porządkowe nr 2 

 

Na piętrze zaprojektowano część biurową mieszczącą: 

- salę konferencyjną 

- sekretariat 

- biura dyrektorów 

- biura pracowników administracyjnych 

- WC męskie 

- WC damskie 

- Pomieszczenie dodatkowe  

 

Na piętro zaprojektowano odrębne wejście z klatką schodową. 

Budynek będzie przykryty stropodachem o konstrukcji stalowej. Dach dwuspadowy o 

nachyleniu połaci 3%, osłonięty attyką. Ściany zewnętrzne murowane z pustaków 

ceramicznych gr. 25,0 cm z rdzeniami żelbetowymi. Ściany ocieplone wełną 

mineralną gr. 14,0 cm otynkowane. Na ścianie frontowej zaprojektowano fasadę 

szklano-aluminiową, na parterze fasada stanowi obłożenie ściany murowanej 

kwaterami ze szkłem nieprzeziernym, na piętrze fasada stanowi samodzielną 

konstrukcję szklano-aluminiową. 

Konstrukcja budynku jest niezależna od konstrukcji hali. Budynek stanowi odrębną 

strefą pożarową. 

Budynek będzie posadowiony na ławach żelbetowych. Ściany fundamentowe 

murowane z bloczków betonowych. 

Zestawienie pomieszczeń: 

PARTER  poz. ±0,000 

0.01 - Kotłownia     pł. gres  10,55  m2 

0.02 - Jadalnia     pł. gres  27,05  m2 

0.03 - WC męskie     pł. gres    6,36  m2 
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0.04 - Przedsionek     pł. gres    3,89  m2 

0.05 - WC damskie     pł. gres    1,41  m2 

0.06 - Przedsionek     pł. gres    3,18  m2 

0.07 - Pomieszczenie porządkowe 1  pł. gres    3,04  m2 

0.08 - umywalnia męska     pł. gres  24,27  m2 

0.09 - szatnia czysta     pł. gres  37,84  m2 

0.10 - szatnia brudna     pł. gres  37,16  m2 

0.11 - korytarz      pł. gres  10,77  m2 

0.12 - przedsionek      pł. gres    3,87  m2 

0.13 - pomieszczenie porządkowe 2  pł. gres    1,98  m2 

razem:   171,37 m 2 

PIĘTRO poz. + 3,150 

0.01 - Sala konferencyjna    wykładzina dywan. 26,76  m2 

0.02 - sekretariat     wykładzina dywan. 39,76  m2 

0.03 - Biuro dyrektora 1    wykładzina dywan. 19,85  m2 

0.04 - Biuro pracowników administracji 1  wykładzina dywan. 30,13  m2 

0.05 - Biuro dyrektora 2    wykładzina dywan. 17,54  m2 

0.06 - Biuro pracowników administracji 2  wykładzina dywan. 23,03  m2 

0.07 - Pomieszczenie dodatkowe   pł. gres    6,33  m2 

0.08 - przedsionek      pł. gres    2,73  m2 

0.09 - WC damskie     pł. gres    1,21  m2 

0.10 - przedsionek      pł. gres    2,88  m2 

0.11 - WC męskie     pł. gres    4,71  m2 

0.12 - Klatka schodowa    pł. gres  15,63  m2 

razem:   190,56 m 2 

wymiary zewnętrzne                20,55 x  11,03 m 

powierzchnia zabudowy       226,67 m2 

powierzchnia użytkowa       361,93 m2 

kubatura                  1847,40 m3 

wysokość od poz. ter. do góry attyki              H = 8,90 m 

 
ELEWACJE 

Elewację frontową zaprojektowano w formie fasady szklano-aluminiowej, parter 

budynku obłożono kwaterami ze szkłem nieprzeziernym, ponieważ na parterze 

fasada traktowana jest jako okładzina zasadniczej ściany murowanej z pustaków 



ATS S.A. UL. WŁOCŁAWSKA 131, 87-100 TORUŃ 
PB ZAMIENNY 

CENTRUM LOGISTYKI I CENTRUM SERWISOWE  WYROBÓW  STA LOWYCH 
Z UKŁADEM TOROWYM I TERMINALEM INTERMODALNYM NA BOC ZNICY 

KOLEJOWEJ W ZAMO ŚCIU – BORTATYCZACH  

Nr projektu  

59215-01-2M-001 
Arkusz  55  / 119  Arkuszy 

 
ceramicznych. Na piętrze fasada szklano-aluminiowa stanowi zasadniczą przgrodę 

chroniącą pomieszczenia biurowe przed wpływami atmosferycznymi.  

Pozostałe ściany zewnętrzne budynku zaprojektowano z pustaków ceramicznych 

porotherm gr. 25,0 cm obłożone wełną mineralną gr. 14,0 cm, na warstwę 

wykończeniową przyjęto tynk akrylowy kolor biały. 

W zewnętrznych ścianach budynku buirowo-socjalnego zaprojektowano okna 

nieotwieralne z powłoką zapewniającą efekt „lustra weneckiego” (widoczność z 

budynku na halę, lustro z hali na budynek). Dla okien wsp. przenikania ciepła U<1,1 

W/m2K. 

Na fasadę szklano-aluminiową przyjęto system „Aluprof MB-SR50” kolor grafit 

metalik, wsp. przenikania ciepła U<0,9 W/m2K. Fasada będzie posiadała kwatery 

otwieralne i nieotwieralne zgodnie z rysunkiem elewacji. 

Dla ścian z porothermu gr. 25,0 cm w zestawie z wełną mineralną gr. 14,0 cm - 

U=0,23 W/m2K. 

 

DACH 
Budynek będzie przykryty lekkim dachem, konstrukcja - belki stalowe, płatwie i blacha 

trapezowa o nachyleniu  – 5%. 

Konstrukcję stalową dachu należy obudować płytami g-k ognioodpornymi lub 

pomalować farbą ognioochronną pęczniejącą, wymagana klasa odporności ogniowej 

R-15. 

Izolacja termiczna dachu – wełna mineralna HARDROCK MAX grub. 23 cm. 

Pokrycie dachu – folia hydroizolacyjna PE gr. 1,5 mm. 

Pod izolację termiczną należy założyć paroizolację. 

Odwodnienie dachu podciśnieniowe typu Pluvia z wpustami podgrzewanymi 

elektrycznie. 

 
 
ŚCIANY WEWNĘTRZNE  

Parter. 

Ściany zaprojektowano z pustaków ceramicznych porotherm gr. 15,0 cm (ściany 

działowe) oraz 25,0 cm (ściany nośne). Do wysokości 2,0 m warstwę wykończeniową 

wykonać z płytek ceramicznych, powyżej wykonać gładzie i pomalować farbą 

wodoodporną. 

Piętro. 
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Ściany zaprojektowano z pustaków ceramicznych porotherm gr. 15,0 cm (ściany 

działowe) oraz 25,0 cm (ściany nośne) 

Wszystkie ściany pomieszczeń higieniczno-sanitarnych (szatnie, umywalnie, łazienki, 

WC). Ściany do wysokości 2.0 m oblicować płytkami ceramicznymi. 

Ściany zewnętrzne murowane, od strony pomieszczeń obłożyć płytami gipsowo – 

kartonowymi lub wykonać tynki tradycyjne na mokro. 

POSADZKI 
Posadzki we wszystkich pomieszczeniach na parterze wyłożyć płytkami typu GRES, 

30 x 30 cm. 

Na klatce schodowej stosować płytki z rowkami antypoślizgowymi. 

Na piętrze posadzki wg zestawienia pomieszczeń. 

SUFITY PODWIESZONE 
We wszystkich pomieszczeniach na piętrze projektowane są sufity podwieszone 

kasetonowe 60 x 60 cm. Dolny poziom sufitów 3,10 m od posadzki. Ruszt 

systemowy, częściowo zagłębiony w płytach, kolor biały. Płyty z prasowanej wełny 

mineralnej, niepalne, kolor biały. 

INSTALACJE 
W budynku projektowane są następujące instalacje: 

- instalacja wodociągowa (woda pitna i c.w.u), 

- kanalizacja sanitarna, 

- kanalizacja deszczowa, 

- instalacja elektryczna, 

- instalacja teletechniczna, 

- sieć komputerowa, 

- instalacja odgromowa, 

- instalacja gazu, 

- instalacja ogrzewania powietrznego, 

- instalacja wentylacji  mechanicznej. 

Przewody wentylacyjne w budynku biurowym wykonać z materiałów niepalnych. 

Przewody wentylacyjne należy obudować płytami g-k o podwyższonej odporności 

ogniowej. 

W budynku biurowym nie przewiduje się instalacji urządzeń oddymiających. 

Instalacje zostały opracowane w częściach branżowych projektu. 

OŚWIETLENIE 
 

Budynek będzie posiadał oświetlenie naturalne oraz oświetlenie elektryczne. 
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W ścianie zewnętrznej  frontowej zaprojektowana została fasada szklano-aluminiowa 

zaprojektowano kwatery nieprzezierne, otwieralne i nieotwieralne zgodnie z 

rysunkiem elewacji.  

Światło dzienne do pomieszczeń biurowych na piętrze, znajdujących się przy ścianie 

frontowej, zapewnione zostało poprzez zastosowanie odpowiedniego rozkładu kwater 

przeziernych fasady szklano-aluminiowej. Do pomieszczeń znajdujących się przy 

ścianie zewnętrznej budynku od strony hali, światło dzienne zapewnione jest 

zaprojektowanie świetlików dachowych. 

ZAŁOGA 
 

 
 

Zmiana I  Zmiana I I Zmiana I II 
Praca 

biurowa 
Praca 

fizyczna 
Praca 

biurowa 
Praca 

fizyczna 
Praca 

biurowa 
Praca 

fizyczna 
Kobiety 

 
3 0 3 0 0 0 

Mężczyźni 
 

3 25 1 23 1 17 

 

Szatnie, umywalnie, sanitariaty zaprojektowano z 15% rezerwą, przewidzianą na ewentualne 

zwiększenie zatrudnienia 

POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE 
 

W budynku zaprojektowano: 

- umywalnia mężczyzn    5 umywalek,  4 natryski, 1 muszla 

- wc dla kobiet  na parterze   1 muszla,  1 umywalka 

- wc dla mężczyzn na parterze    2 muszle,  2 pisuary, 2 umywalki 

- wc dla kobiet  na piętrze   1 muszla,  1 umywalka 

- wc dla mężczyzn na piętrze   1 muszla,  1 pisuar, 1 umywalka 

 
 

 

DANE LICZBOWE   

Długość :       20,02 m 

Szerokość:       11,03 m 

Wysokość  (od poz. terenu do góry attyki):            8,895 m 

Pow. zabudowy:     222,81 m2 

Powierzchnia użytkowa    391,93 m2 
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Kubatura:      1726,70 m3 

 

3.2.1.5. GARAŻ I CENTRALNY MAGAZYN FARB 

Bez zmian – obiekt b ędzie zrealizowany w III etapie zgodnie z wydanym po zwoleniem 

w 2010 r. 

DANE LICZBOWE  

Pow. Zabudowy       137.86 m2 

Pow. Użytkowa       125.50 m2 

Kubatura        1896.50 m3 

Wysokość od poz. ter. do kalenicy                   5.86 m 

 

3.2.1.6. MAGAZYN KWASU Z PODJAZDEM 

Obiekt zrealizowany ze zmian ą - poszerzono obudowę zbiorników kwasu o 2,0 m, wymiary 

obudowy dostosowano do pomostu obsługowego na zbiornikach kwasu. 

DANE LICZBOWE 

Pow. Zabudowy       200,90 m2   

Wysokość w kalenicy                     6,59 m.   

 

3.2.1.7. OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW   

Bez zmian – obiekt b ędzie zrealizowany w III etapie zgodnie z wydanym po zwoleniem 

w 2010 r. 

Obecnie zbiorniki zostały zainstalowane w hali. Ścieki technologiczne s ą wywo żone 

do oczyszczalni ścieków.   

 

DANE LICZBOWE  

powierzchnia zabudowy      57.72 m2 

powierzchnia użytkowa      56.10 m2 

kubatura        256.30 m3 

wysokość od poz. ter. do kalenicy                 4,441 m 

powierzchnia zabudowy zbiorników                 79.52 m2 

pojemność zbiorników      4 x 38,2 m3 = 152,8 m3 

 

3.2.1.8. KOTŁOWNIA GAZOWA  

Bez zmian – obiekt zrealizowany 
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DANE LICZBOWE  

Pow. Zabudowy       114,06 m2 

Kubatura        901,44 m3 

wysokość od poz. ter. do kalenicy                  7.903 m 

 

3.2.1.9. OBIEKTY KONTENEROWE 

 

PROJEKTOWANY WJAZD ZACHODNI NA TEREN CENTRUM LOGIST YKI  

PROJEKTOWANA PORTIERNIA WJAZDOWA ZACHODNIA - KONTEN ER OCHRONY I 

OBSŁUGI WAGI 

Kontener o wymiarach zewnętrznych 6,05 x 2,44 m, wysokość 2,850 m usytuowany przy 

bramie wjazdowej. Posadowienie na prefabrykowanych bloczkach żelbetowych. 

Konstrukcja samonośna z profili stalowych zamkniętych, ściany warstwowe – blacha fałdowa 

powlekana, izolacja termiczna, płyty gk.  

Kontener będzie wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową i kanalizację sanitarną.  

Kontener posiada wentylację grawitacyjną wspomaganą wentylatorem wyciągowym, 

ogrzewanie elektryczne. Okna aluminiowe wyposażone w nawiewniki.   

Ściany, dach i podłoga spełniają warunki normy cieplnej.  

Obiekt zaprojektowano na bazie typowego kontenera modułowego K1 produkcji Systemy 

Kontenerowe KAJA w Mikołowie. 

DANE LICZBOWE 

Kontener o wymiarach zewnętrznych     6,05 x 2,44 m,   wysokość 2,850 m   

- Powierzchnia zabudowy  - 14,76 m2 

- Powierzchnia użytkowa  - 13,6 m² 

- Kubatura    - 42,06 m3 

 

PROJEKTOWANE KONTENERY SOCJALNE DLA KIEROWCÓW  

Obiekt składa się z dwóch kontenerów. W jednym kontenerze mieści się jadalnia, w drugim  

umywalnia, natryski,  wc. 

Kontenery o wymiarach zewnętrznych 6,05 x 2,44 m i 7.50 x 2.44, wysokość 2,850 m 

usytuowane przy bramie wjazdowej zachodniej. Posadowienie na prefabrykowanych 

bloczkach żelbetowych. 

Konstrukcja samonośna z profili stalowych zamkniętych, ściany warstwowe – blacha fałdowa 

powlekana, izolacja termiczna, płyty gk.  
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Kontenery będą wyposażone w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizację sanitarną 

i przybory sanitarne. Kontenery posiadają wentylację grawitacyjną wspomaganą 

wentylatorami wyciągowymi, ogrzewanie elektryczne. Okna aluminiowe wyposażone 

w nawiewniki.   

Ściany, dach i podłoga spełniają warunki normy cieplnej.  

Obiekty zaprojektowano na bazie typowego kontenera modułowego K1 produkcji Systemy 

Kontenerowe KAJA w Mikołowie. 

DANE LICZBOWE 

Kontenery o wymiarach zewnętrznych   6,05 x 2,44 + 7,50 x 2,44 m                                                           

- Wysokość    -  2,850 m  

- Powierzchnia zabudowy   - 33,06 m2 

- Powierzchnia użytkowa   - 29,34 m² 

- Kubatura     - 94,22 m3 

  

PORTIERNIA WYJAZDOWA PÓŁNOCNA - KONTENERY OCHRONY I  OBSŁUGI WAGI 

(obecnie portiernia wjazdowa i wyjazdowa) 

Bez zmian – obiekty zrealizowane 

 

 

DANE LICZBOWE 

- Powierzchnia zabudowy  - 29,6 m2 

- Powierzchnia użytkowa  - 26,2 m² 

- Kubatura    - 76,6 m3 

 

KONTENER SOCJALNY (dla pracowników składowiska wsadu) 

Bez zmian – obiekt b ędzie zrealizowany w III etapie zgodnie z wydanym po zwoleniem 

w 2010 r. 

                                                                                                                                         

Kontener o wymiarach zewnętrznych  6,05 x 2,44 m, wysokość 2,850 m usytuowany w 

pobliżu otwartego składowiska wsadu, obok magazynu kwasu.                             

 

DANE LICZBOWE   

- Powierzchnia zabudowy  - 14,76 m2 

- Powierzchnia użytkowa  - 13,60 m² 

- Kubatura    - 42,06 m3 
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3.3. CZĘŚĆ BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNA 
3.3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- dyspozycje technologiczne wydane przez Zamawiającego, 

- bieżące uzgodnienia z Zamawiającym , 

- Polskie Normy: 

- PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

- PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

- PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne 

technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. 

- PN-86/B-02005  

Obciążenia budowli. Obciążenia suwnicami pomostowymi,  

wciągarkami i wciągnikami. 

- PN-80/B-02010 + PN-80/B-02010/Az1 

      Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. 

- PN-77/B-02011 + PN-77/B-02011/Az1 

 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 

- PN-90/B-03020 

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

- PN-B-03264/2002 

Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

 

3.3.2. OPIS KONSTRUKCJI OBIEKTÓW 

3.3.2.1. HALA CIĘCIA POPRZECZNEGO, ZBROJARNI Z LINI Ą ŚRUTOWANIA 

I MALARNIĄ  -  MODERNIZACJA ISTNIEJ ĄCEJ HALI 

Obiekt zrealizowany w zakresie zaprojektowanej mode rnizacji w roku 2010  

Zakresem niniejszego PB Zamiennego objęto rozbudowę hali  

Hala cięcia poprzecznego oznaczona literą „A” na planie zagospodarowania terenu, 

rozbudowa hali polega na jej przedłużeniu o kolejne układy poprzeczne, przy zachowaniu 

szerokości i wysokości obiektu, łączna długość rozbudowy wynosi 28,0 m. Na końcu, hali w 

rejonie ściany szczytowej został zaprojektowany budynek socjalno-biurowy, budynek został 

wkomponowany w obrys hali.  
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Układ konstrukcyjny, schematy konstrukcyjne : 

Przy rozbudowie hali kontynuowano istniejący układ oraz schemat konstrukcyjny. Hala 

jest obiektem dwunawowym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Sztywność w 

kierunku poprzecznym zapewniona została poprzez zastosowanie układu ramowego 

(sztywne połączenia słupów z ryglami), w kierunku podłużnym sztywność zapewnia układ 

stężeń pionowych, dach również został stężony w swojej płaszczyźnie. Posadowienie 

obiektu na stopach fundamentowych.  

 

Założenia przyj ęte do oblicze ń, obci ążenia, wyniki oblicze ń:  

Obliczenia przeprowadzono z pomocą programu komputerowego, w którym wykonano 

model prętowy, do modelu wprowadzono pojedyncze przypadki obciążeń [stałe, 

technologiczne, użytkowe, śnieg, wiatr], wykonano kombinacje wymiarujące, 

przeprowadzono obliczenia. W wyniku obliczeń przyjęto następujące profile prętów.  

Słupy: blachownice o wysokości 500 mm, pasy bl.20x250 mm, środnik gr. 12 mm 

Rygle: blachownice o wysokości 500 mm, pasy bl.30x250 mm, środnik gr. 12 mm 

Płatwie: HEA 180 

stężenia połaciowe RO 76.1x5 

stężenia pionowe RO 114,3x5, RO 76.1x5 

 

Rozwi ązania konstrukcyjno materiałowe:  

Na konstrukcję nośną stalową zastosowano stal S355J2, na konstrukcję drugorzędną 

S235JR, stopy fundamentowe zostały zaprojektowana z betonu C25/30 zbrojone stalą klasy 

AIIIN. Warstwę konstrukcyjną oraz izolacyjną dachu stanowią płyty dachowe warstwowe ze 

rdzeniem z piany poliizocyjanurowej, gr. 80 mm, pokryte membraną PVC 1,5 mm. Płyty 

ścienne warstwowe ze rdzeniem z wełny mineralnej gr. 120 mm.  

Warstwy posadzki: kostka betonowa gr. 100 mm, podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 40 

mm,  podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie gr. 

150 mm, grunt stabilizowany cementem do Rm=2,5 MPa gr. 350 mm. 

 

Kategoria geotechniczna:   

Na podstawie geotechnicznych warunków posadowienia przyjęto drugą kategorię 

geotechniczną. Geotechniczne warunki posadowienia opisano w punkcie 3.3.4 

3.3.2.2. HALA TRAWIALNI I CI ĘCIA WZDŁUŻNEGO   

Obiekt zrealizowany do osi nr „22” 
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Pozostała cz ęść hali do osiach  „22-27” b ędzie zrealizowana w III etapie zgodnie z 

wydanym pozwoleniem w 2010 r.   

Konstrukcja stalowa – bez zmian  

Pokrycie dachu – bez zmian 

Obudowa hali (ściany zewnętrzne) – zmiana – dodatkowa brama 5500x5500 i drzwi 

1000x2000 w osiach  „A” i „26-27”  

Konstrukcja fundamentów – bez zmian 

Fundamenty słupków ścian osłonowych – bez zmian 

Fundamenty podwalin ścian osłonowych – bez zmian 

Płyta posadzki– bez zmian 

Fundamenty technologiczne – bez zmian 

Zastosowane materiały konstrukcyjne – bez zmian 

Budynki wewnętrzne,  pomieszczenie elektryczne - bez zmian – obiekty zrealizowane 

Komin zewnętrzny – zrealizowany 

3.3.2.3. HALA ZAMKNI ĘTEGO SKŁADOWISKA WSADU 

Bez zmian – obiekt zrealizowany 

 

3.3.2.4. BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY 

Inwestor zdecydował o odstąpieniu od realizacji budynku biurowo-socjalnego w formie wg 
Projektu budowlanego z roku 2010 r.  
Niniejszy Projekt budowlany zamienny swoim zakresem obejmuje, między innymi, nowe 
rozwiązania dla budynku biurowo-socjalnego.  
 

Układ konstrukcyjny, schematy konstrukcyjne : 

Budynek zaprojektowano w konstrukcji tradycyjnej, murowany z pustaków 

ceramicznych, ze rdzeniami żelbetowymi. Posadowiony na ławach fundamentowych, ściany 

podziemne do wysokości 0,5 m powyżej poziomu terenu murowane z bloczków betonowych. 

Strop nad parterem zaprojektowano gęsto żebrowy typu DZ3, belki jednoprzęsłowe o 

rozpiętości 5,3 i 5,2 m, oraz ~2,0 m w rejonie klatki schodowej. Ściana frontowa pierwszego 

piętra została zaprojektowana jako szkieletowa żelbetowa bez wypełnienia pustakami. Dach 

zaprojektowano stalowy rygle o rozpiętości 10,5 m rozstawione co 2,5 m, płatwie pomiędzy 

ryglami co ~3,5 m.  

W poziomie stropu pierwszego piętra oraz w poziomie dachu zaprojektowano wieńce 

żelbetowe, górną płaszczyznę wieńca w poziomie dachu ukształtować w spadku, tak aby 

osiągnąć projektowany spadek połaci dachowej.  
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Założenia przyj ęte do oblicze ń, obci ążenia, wyniki oblicze ń:  

Obliczenia przeprowadzono z pomocą programu komputerowego, w którym wykonano 

model prętowy, do modelu wprowadzono pojedyncze przypadki obciążeń [stałe, 

technologiczne, użytkowe, śnieg, wiatr], wykonano kombinacje wymiarujące, 

przeprowadzono obliczenia. W wyniku obliczeń przyjęto następujące profile prętów.  

Rygle: IPE 360 

Płatwie: IPE 140 

stężenia połaciowe RO 76.1x5 

Rdzenie żelbetowe 250x250 mm 

Rozwi ązania konstrukcyjno materiałowe:  

Fundamenty zaprojektowano w formie ław fundamentowych o konstrukcji żelbetowej 

posadowionych na poziomie. 

Ściany nośne murowane z pustaków ceramicznych porotherm gr.  250 mm. 

Strop gęstożebrowy DZ3 

Dach stalowy z profili gorącowalcowanych pokryty blachą trapezową TR60/235 gr.1,00 

mm 

Podbudowa ław fundamentowych: chudy beton 10,0 cm, podsypka piaskowa 

zagęszczona mechanicznie Is>0,97 gr. 20,0 cm. 

 

 

3.3.2.5. GARAŻ I CENTRALNY MAGAZYN FARB            

Bez zmian – obiekt będzie zrealizowany w III etapie zgodnie z wydanym pozwoleniem                 

w 2010 r. 

 

3.3.2.6. MAGAZYN KWASU Z PODJAZDEM   

Bez zmian – obiekt zrealizowany 

 

3.3.2.7. OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW  (obiekt zamkni ętego obiegu wody płucznej) 

Bez zmian – obiekt będzie zrealizowany w III etapie zgodnie z wydanym pozwoleniem w 

2010 r. 

 

3.3.2.8. KOTŁOWNIA GAZOWA  

Bez zmian – obiekt zrealizowany 



ATS S.A. UL. WŁOCŁAWSKA 131, 87-100 TORUŃ 
PB ZAMIENNY 

CENTRUM LOGISTYKI I CENTRUM SERWISOWE  WYROBÓW  STA LOWYCH 
Z UKŁADEM TOROWYM I TERMINALEM INTERMODALNYM NA BOC ZNICY 

KOLEJOWEJ W ZAMO ŚCIU – BORTATYCZACH  

Nr projektu  

59215-01-2M-001 
Arkusz  66  / 119  Arkuszy 

 
 

3.3.2.9. FUNDAMENT KONTENEROWEJ STACJI REDUKCYJNO-P OMIAROWEJ 

GAZU 

Bez zmian – obiekt zrealizowany 

  

3.3.2.10. FUNDAMENTY TOROWISKA WOZU SZYNOWEGO Q=60T  

 
3.3.2.11. OBIEKTY KONTENEROWE 

Posadowienie kontenerów na prefabrykowanych stopach żelbetowych. Posadowienie stóp –

1,0m poniżej poziomu terenu. 

WAGI SAMOCHODOWE 

Wagi o wymiarach platformy 18x3m i nośności 60t (zakres ważenia). Wagi będą 

zainstalowane przy bramie wjazdowej/wyjazdowej.  

Obci ążenia 

Konstrukcja wagi jak i jej posadowienie są przystosowane do przejęcia obciążeń i wykonania 

pomiarów masy wszelkich pojazdów dostawczych i ciężarowych których łączna masa 

całkowita nie przekracza 60t, a całkowita długość zestawu nie przekracza 18m. 

Opis konstrukcji 

Konstrukcja wagi składa się z prefabrykowanych elementów żelbetowych, dostarczanych              

i montowanych przez wyspecjalizowanego dostawcę. Powierzchnia pomostu jest 

impregnowana środkami zabezpieczającymi wagę przed możliwym działaniem substancji 

chemicznych.  

Waga do zamontowania na nawierzchni drogi.    

Waga wyposażona jest w zestaw czujników tensometrycznych. 

 

3.3.3. ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ  - BEZ ZMIAN    

3.3.4. WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA OBIEKTÓW 

Zgodnie z dokumentacją geotechniczną opracowaną przez firmę „Geoproblem” S.C. 

określającą warunki gruntowo-wodne przedmiotowego terenu pod warstwą nasypów i gleby 

stwierdzono następujący układ warstw geologicznych: 

warstwa I 

– mało wilgotne pyły, półzwarte o IL=0,00 w strefie przypowierzchniowej o niewielkiej 

miąższości, 

warstwa II 



ATS S.A. UL. WŁOCŁAWSKA 131, 87-100 TORUŃ 
PB ZAMIENNY 

CENTRUM LOGISTYKI I CENTRUM SERWISOWE  WYROBÓW  STA LOWYCH 
Z UKŁADEM TOROWYM I TERMINALEM INTERMODALNYM NA BOC ZNICY 

KOLEJOWEJ W ZAMO ŚCIU – BORTATYCZACH  

Nr projektu  

59215-01-2M-001 
Arkusz  67  / 119  Arkuszy 

 
– mało wilgotne pyły, pyły z pogranicza glin pylastych i gliny pylaste, twardoplastyczne              

o IL=0,10, o miąższości 0,2÷1,4m, 

warstwa III 

– wilgotne piaski gliniaste, pyły oraz pyły z pogranicza glin pylastych i gliny pylaste, 

twardoplastyczne o IL=0,20, o miąższości 0,5÷2,1m, 

warstwa IV 

– wilgotne pyły oraz pyły z pogranicza glin pylastych z przewarstwieniami piasków oraz 

glin pylastych, plastyczne o IL=0,30, o miąższości 0,2÷2,6m, 

warstwa V 

– wilgotne pyły i gliny pylaste, plastyczne z pogranicza miękkoplastycznych o IL=0,50,       

o miąższości 0,5÷1,3m, 

warstwa VI 

– wilgotne pyły, pyły z pogranicza glin pylastych, gliny piaszczyste, gliny pylaste i gliny 

pylaste zwięzłe, plastyczne o IL=0,30, miąższość – brak danych, 

warstwa VII 

– wilgotne pyły, pyły z przewarstwieniami pyłów piaszczystych, pyły z pogranicza glin 

pylastych, gliny piaszczyste, gliny, gliny pylaste i gliny pylaste z przewarstwieniami glin 

pylastych zwięzłych i gliny pylaste zwięzłe, twardoplastyczne o IL=0,20, miąższość – 

brak danych, 

warstwa VIII 

– pyły, gliny, gliny pylaste, gliny pylaste z przewarstwieniami glin piaszczystych oraz gliny 

pylaste zwięzłe, twardoplastyczne o IL=0,05, miąższość – brak danych. 

Stwierdzone w podłożu utwory spoiste to grunty mało i średnio spoiste wrażliwe na działanie 

wody. Pod wpływem wód płynących ulegają rozmyciu, zaś nawilgocone uplastyczniają się. 

Zasadniczy poziom wód gruntowych w rozpatrywanym podłożu związany jest z gruntami 

spoistymi oraz nawodnionymi laminami w tych gruntach. Jej zwierciadło pojawia się na 

głębokości 212,35 - 213,48 m npm. Poza zasadniczym istnieją wody o charakterze wód 

zawieszonych związane z przenikaniem do podłoża wód opadowych i gromadzących się na 

kontakcie gruntów o odmiennej przepuszczalności. 

Zgodnie z zaleceniami należy: 

- przed rozpoczęciem prac terenowych osuszyć działkę z wód opadowych, 

- usunąć spod projektowanych obiektów grunty organiczne i zamoczone spoiste grunty 

miękkoplastyczne, 

- prace ziemne i fundamentowe prowadzić w okresach suchych, 
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- ostatnią warstwę gruntu usunąć bezpośrednio przed wykonaniem pracy przy 

fundamentach, 

- wokół obiektów wykonać opaskę z odpowiednim spadkiem, 

- odpowiednio zagospodarować wody opadowe i roztopowe, 

- tak zagospodarować teren aby w rejon obiektów nie napływały wody z sąsiedztwa, 

- geologiczny odbiór wykopów w przypadku wątpliwości co do rodzaju czy stanu gruntu, 

- zaprojektować odwodnienie wykopów fundamentów na czas budowy. 

Układ warstw geologicznych oraz parametry geotechniczne spowodowały przyjęcie, 

rozwiązania polegającego na zastosowaniu posadowienia bezpośredniego z wcześniejszym 

wykonaniem poduszki z zagęszczonego kruszywa łamanego (frakcje 20-60 mm)                    

o miąższości ~0,25 m w osnowie z geosiatki.  

Wskaźnik zagęszczenia nasypu w miejscach lokalizacji projektowanych fundamentów hali 

oraz fundamentów technologicznych powinien wynosić JS=0,95 (JD=0,7). W przypadku gdy 

wyniki badań j/w nie potwierdzą wymaganych parametrów geotechnicznych należy               

w miejscach usytuowania fundamentów pogłębić wykop i wykonać poduszki                           

z zagęszczonego kruszywa. Wymiary poduszki powinny być co najmniej o 0,50 m większe 

od wymiarów obrysu rzutu fundamentów. 

Dla opracowania projektu wykonawczego fundamentów posadowionych poniżej poziomu 

212,50 m npm należy wykonać dodatkowe wiercenia o minimalnej głębokości 16,0 m poniżej 

poziomu 215,05 m npm. 

Podłoże pod posadzkę żelbetową hal należy wykonać w następującym układzie warstw : 

- warstwa dolna o miąższości ~0,60÷1,50 m (w zależności od miąższości usuwanych 

warstw gleby i gruntu nasypowego) z przepalonego łupka węglowego zagęszczonego 

przy użyciu okołkowanego walca (wskaźnik zagęszczenia Js=0,95), 

- warstwa górna o miąższości ~0,25 m z pospółki zagęszczonej mechanicznie 

do wskaźnika zagęszczenia Js=1,0, 

- podłoże należy układać warstwami o gr.~0,20 m, ułożenie następnej warstwy 

po uprzednim sprawdzeniu wskaźnika zagęszczenia wykonanej warstwy. 

 

Wszystkie prace zwi ązane z przygotowaniem podło ża gruntowego pod fundamenty i 

posadzk ę wykonywa ć należy pod stałym nadzorem geotechnicznym. 

 

3.3.5. ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI STALOWEJ PRZED KO ROZJĄ 

Bez zmian   
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3.3.6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

Bez zmian  

 

3.4. INSTALACJE 
3.4.1. OGRZEWANIE I WENTYLACJA 

3.4.1.1. OGRZEWANIE I WENTYLACJA HAL PRODUKCYJNYCH - BEZ ZMIAN   

Warsztat serwisowy terminalu intermodalnego  

Z uwagi na to, że na hali będą odbywać się prace naprawcze należy zapewnić ogrzewanie 

danego obszaru do temperatury 12oC ( praca w okryciu zewnętrznym). Ogrzewanie 

stanowisk pracy należy zrealizować za pomocą mobilnych, elektrycznych nagrzewnic 

powietrza o mocy grzewczej 4,5/9 kW z możliwością regulacji mocy. 

Wentylację ogólna warsztatu zapewnią wywietrzaki dachowe Ø400 zintegrowane 

z wentylatorem Ø200 (zasilanie wentylatora wynosi 0,18kW, 230V) – 2 sztuki. Dodatkowo 

znad procesu spawania zostanie zaprojektowany mobilny filtr przeznaczony do odciągu            

i oczyszczania powietrza z pyłów suchych w procesów spawania, szlifowania, polerowania, 

przesypywania, cięcia metali i tworzyw sztucznych. Dwa wkłady filtracyjne o skuteczności 

99% dla cząstek do 1µm, oraz standardowy łapacz iskier zapewniają wysoką skuteczność 

filtracji. Wydajność takiego filtra wynosi 1000 m3/h. Zasilanie wentylatora wynosi 1,1kW, 

400V. 

 

3.4.1.2. OGRZEWANIE I WENTYLACJA POMIESZCZE Ń WEWNĘTRZNYCH - BEZ 

ZMIAN   

 
3.4.1.3. WENTYLACJA, KLIMATYZACJA I OGRZEWANIE BUDY NKU BIUROWO – 

SOCJALNEGO 

3.4.1.3.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Instalacja może być realizowana na podstawie niniejszego projektu i odpowiednich projektów 

wykonawczych poszczególnych branż. Projekty musza być zgodne z niniejszym Projektem 

Budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę oraz obowiązującymi przepisami, normami i 

wymaganiami (warunkami) technicznymi. 

Wszelkie instalacje należy wykonać zgodnie z: 

- Prawem Budowlanym 

- „Warunkami Technicznymi jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 

- „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru...” Cobrti Instal Zeszyt nr 1, 2, 5, 6, 7, 8, 

12. 
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- Polskimi Normami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 

Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów i 

dopuszczeń oraz certyfikatów wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszystkie 

urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa. W przypadku 

urządzeń, które nie podlegają obowiązkom i zgłaszania do certyfikacji na znak 

bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 

odpowiednią deklarację dostawcy, mówiącą o zgodności tych wyrobów z normami 

wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi 

przepisami. 

 

 

 

3.4.1.3.2. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE 

Wszystkie elementy instalacji wymagające zabezpieczenia przed korozją takie jak: 

przewody, podpory, uchwyty należy zabezpieczyć przez malowanie. 

Powierzchnie zewnętrzne rurociągów i konstrukcji przeznaczone do malowania należy 

oczyścić do 3-go stopnia czystości zgodnie z PN-70/M-97050, a następnie malować 

dwukrotnie farbą podkładową (dla rurociągów gorących np. CEKOR-R), a następnie emalią 

ftalową nawierzchniową stosowaną do metali. Temperatura w czasie malowania nie może 

być niższa niż + 5°C. 

Warstwa farby powinna być gładka i bez zacieków. 

Wymagana łączna grubość powłoki malarskiej powinna być zgodna z instrukcją producenta 

farb. 

 

3.4.1.3.3. WYTYCZNE BHP i PPOŻ 

Projektowane instalacje nie stwarzają zagrożenia pożarowego. Instalacje wykonane będą z 

materiałów niepalnych. 

Instalacje winne być wykonane w sposób umożliwiający bezpieczną i wygodną obsługę. 

należy zwrócić uwagę na: 

- oznaczenie dróg ewakuacyjnych 

- usytuowanie sprzętu p.poż. 

- właściwe przygotowanie instalacji tj. sprawdzenie szczelności i ustawienie armatury, 

- właściwe przygotowanie urządzeń do przeglądów technicznych (napełnianie, spusty, 

odpowietrzanie), 
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- odcięcie doprowadzenia czynnika do poszczególnych urządzeń w trakcie przeglądów i 

napraw urządzeń. 

Zakres robót wynikający z niniejszego opracowania nie stwarza zagrożenia pod względem 

BHP pod warunkiem, że zarówno wykonanie jak i eksploatacja będą zgodne z 

obowiązującymi przepisami. 

Wszelkie przejścia przewodów wentylacyjnych przez ściany odporności ogniowej, należy 

zabezpieczyć przejściami pożarowymi o odporności ogniowej ścian. Na instalacji wentylacji 

zastosować klapy p.poż.. Klapy pożarowe osadzić w ścianie zgodnie z wytycznymi i 

instrukcją montażu producenta klap. Wolną przestrzeń w otworze pomiędzy klapą a ścianą 

wypełnić masą ognioochronną np. Mastic firmy Promat Top lub inną równorzędną. W 

miejscu ograniczonej przestrzeni montażu klap p.poż. lub przy braku przestrzeni montażowej 

klapy p.poż. w ścianie należy zastosować płyty ogniochronne np. Promat Top. 

Przejście przewodów instalacji sanitarnych przez ściany i stropy odporności ogniowej należy 

zabezpieczyć przejściami pożarowymi (płyta ognioochronna, wypełnienie ognioochronne, 

powłoki ognioochronne, kołnierze ognioochronne) o wymaganej odporności ogniowej ścian i 

stropów. 

Instalacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach powinny być wykonane z 

materiałów nierozprzestrzeniających ognia. 

Wszystkie przepusty instalacyjne przebiegające przez elementy oddzielenia pożarowego 

należy zabezpieczyć zgodnie z pkt. 1, 2 i 3 § 234 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 12 kwietnia 2002 r. ( z późniejszymi zmianami). 

W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Podczas wykonawstwa stosować się do wymagań technicznych COBRTI INSTAL wg. 

odpowiednich zeszytów dla poszczególnych instalacji oraz do Rozporządzenia Ministra 

Budownictwa w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i 

rozbiórkowych Dz. U. Nr 13/70 oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75 z 

12.04.2002 r. z późniejszymi zmianami. Podczas prowadzenia robót należy przestrzegać 

warunków BHP Dz. Ust. nr 47 z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczeństwo i higiena przy 

wykonywaniu robót budowlanych). 

 

3.4.1.3.4. OCHRONA PRZED HAŁASEM I DRGANIAMI 

Urządzenia należy instalować i regulować zgodnie z Warunkami Technicznymi i zaleceniami 

producentów urządzeń. 
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Celem ograniczenia hałasu powstającego podczas pracy wentylatorów w centralach 

zastosowano sekcje tłumienia lub tłumiki akustyczne kanałowe oraz przewody elastyczne. 

Wszystkie centrale wentylacyjne i agregaty chłodnicze usytuowano na dachu budynku na 

specjalnie przygotowanej konstrukcji. Podpory i podwieszenia w obrębie central 

wentylacyjnych powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z 

materiałów elastycznych lub wibroizolatorów. 

W miejscach przejścia, lub zetknięcia się kanałów wentylacyjnych ze ścianami, stropem lub 

podłogą należy stosować materiały amortyzujące drgania. 

Wszędzie tam gdzie kanały wentylacyjne zawieszone będą na stalowej konstrukcji nośnej 

należy stosować podkładki gumowe. 

 

3.4.1.3.5. INFORMACJA NA TEMAT PLANU BEZPIECZE ŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 

Zakres robót przewidywany do wykonania obejmujący działania polegające na zmontowaniu 

układów wentylacji i klimatyzacji, inst. c.o. oraz wodno-kanalizacyjnych w obrębie budynku 

nie powodują szczególnego zagrożenia zdrowia. 

Czynności wprowadzające zwiększone zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi to: 

- układanie kanałów wentylacyjnych 

- wykonanie podłączeń klimatyzatorów 

- montaż urządzeń na ścianie i dachu 

- montaż urządzeń i instalacji na konstrukcjach na zewnątrz budynku 

- podłączenie instalacji c.o. do źródła ciepła 

- odpowietrzenie inst. c.o. 

Przy wykonywaniu tych prac występuje ryzyko upadku z wysokości. 

Przy cięciu elementów metalowych oraz przy spawaniu może dojść do podrażnienia lub 

wręcz uszkodzenia wzroku. 

Przy pracach malarskich należy przewietrzać pomieszczenie, gdyż istnieje zagrożenie 

zatrucia oparami farb. 

Lokalizacja tych zagrożeń obejmuje wszystkie miejsca budowy instalacji sanitarnych. 

 

3.4.1.4. IZOLACJE TERMICZNE 

3.4.1.4.1. INSTALACJA WENTYLACJI 

Przewody wentylacyjne nawiewne i wywiewne należy zaizolować termicznie. 

Przewody wentylacyjne na zewnątrz budynku izolować samoprzylepnymi matami z pianki 

kauczukowej w płaszczu z PVC o grubości 80 mm np. K-FLEX ST ALCLAD 
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Przewody wentylacyjne wewnątrz budynku izolować samoprzylepnymi matami z wełny 

mineralnej w płaszczu z foli aluminiowej o grubości 40mm np. Paroc HVAC Section Alucoat 

firmy Paroc. 

 

3.4.1.4.2. INSTALACJA GRZEWCZA 

Przewody instalacji c.o. należy zaizolować termicznie izolacją z wełny mineralnej w płaszczu 

z folii aluminiowej np. Paroc HVAC Section Alucoat firmy Paroc zgodnie z warunkami 

technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wg tabeli: 

 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 
Minimalna grubo ść izolacji cieplnej 

(materiał 0,035 W/(m ·K) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 
Przewody i armatura wg.poz.1-2 przechodzące przez 

ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 
½ wymagań z poz.1-4 

4 

Przewody ogrzewań centralnych wg.poz.1-2, ułożone w 

komponentach budowlanych między ogrzewanymi 

pomieszczeniami różnych użytkowników 

½ wymagań z poz.1-4 

5 Przewody wg poz. 4 ułożone w podłodze 6 mm 

 

Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i grubości izolacji obliczanych w oparciu o 

normę PN-B-02421:2000 po akceptacji nadzoru budowlanego. 

 

3.4.1.5. WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 

3.4.1.5.1. OPIS INSTALACJI 

3.4.1.5.1.1. INSTALACJA WENTYLACJI 

Dla pomieszczeń w budynku przewidziano wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z 

odzyskiem ciepła oraz wentylację mechaniczną wyciągową. 

Dla budynku zaprojektowano dwa zespoły wentylacji mechanicznej. 

Zespół nawiewno-wywiewny z wymiennikiem krzyżowym ZNW-1 obsługujący pomieszczenia 

szatni i umywalni oraz zespół nawiewno-wywiewny ZNW-2 z wymiennikiem obrotowym 

obsługujący pomieszczenia biurowe, salę konferencyjną i jadalnię. Zespół wywiewny – 

wyciągowy przewidziano dla pomieszczeń WC. Ponadto projektuje się wentylację 

grawitacyjną kotłowni. Jako urządzenia wentylacyjne zastosowano centrale wentylacyjne 

nawiewno-wywiewne  w wykonaniu zewnętrznym oraz wentylator dachowy wyciągowy z 

toalet pracujący w trybie ciągłym. 
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Centrale wyposażone będą w czerpnie, wyrzutnie, filtry klasy G4, wodne nagrzewnice 

powietrza, wentylatory (nawiewny i wywiewny), wymienniki dla odzysku ciepła i chłodu z 

usuwanego powietrza, przepustnice regulacyjne.  

Do zgrzania powietrza wentylacyjnego przewidziano wodne nagrzewnice powietrza zasilane 

ciepłem z kotłowni. Centrale wyposażone będą w automatykę fabryczną, która powinna 

zapewnić sterowanie i monitoring wszystkich elementów i czujników central wentylacyjnych 

oraz urządzeń powiązanych z nimi (np. zawory regulacyjne, czujniki kanałowe itp.) 

Wentylatory wszystkich urządzeń wentylacyjnych powinny spełniać wymagania odnośnie 

zużycia energii. Sprawność odzysku energii w wymiennikach ciepła krzyżowym i obrotowym 

powinna spełniać wymagania obowiązujące wymagania prawne. 

Ogrzane powietrze, systemem przewodów wentylacyjnych z blachy ocynkowanej i 

nawiewników doprowadzone zostanie do poszczególnych pomieszczeń. Wywiewane 

powietrze przez system przewodów i kierowane będzie z powrotem do central 

wentylacyjnych, gdzie po oddaniu ciepła w wymienniku wyrzucane będzie na zewnątrz. 

Dystrybucji powietrza na parterze stosować kratki wywiewne montowane na kanałach 

wentylacyjnych, zawory wentylacyjne oraz anemostaty nawiewne wraz ze skrzynkami 

rozprężnymi. W pomieszczeniach na piętrze stosować nawiewniki wirowe ze skrzynkami 

rozprężnymi oraz anemostaty wywiewne ze skrzynkami rozprężnymi. 

Celem ograniczenia hałasu powstającego podczas pracy wentylatorów zastosowano tłumiki 

kanałowe. 

Ścianki central wentylacyjnych będą posiadały izolację akustyczną. W miejscu styku 

urządzeń mechanicznych z instalacją oraz urządzeń i instalacji z elementami budynku 

zastosowane zostaną elementy antywibracyjne. 

Do usuwania powietrza z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych zostaną wentylatory 

dachowe z wyrzutem pionowym. Usuwane powietrze przez wywiewniki i system kanałów 

kierowane będzie do wentylatorów i wyrzucane na zewnątrz. 

Instalacje wyciągowe wyposażone będą w podstawy wentylatorowe dachowe tłumiące lub 

tłumiki kanałowe. 

Regulacja hydrauliczna instalacji wentylacyjnej realizowana będzie przy pomocy przepustnic 

jedno i wielopłaszczyznowych. 

 

3.4.1.5.1.2. INSTALACJA KLIMATYZACJI I CHŁODU 

Dla wytworzenia chłodu do usunięcia zysków ciepła z pomieszczeń przewidziano agregat 

freonowy montowany na dachu. Zyski ciepła będą usuwane z pomieszczeń poprzez 

klimatyzatory. 
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Do klimatyzacji pomieszczeń zaprojektowano układ typu VRF (ze zmienna ilością czynnika) 

z automatyką fabryczną. 

Chłód będzie dostarczany do urządzeń odbiorczych rurami miedzianymi preizolowanymi 

łączonymi przez lut twardy. Rury prowadzone będą w szachtach i pod stropami 

pomieszczeń. 

3.4.1.5.2. MATERIAŁY, WYTYCZNE MONTA ŻU I EKSPLOATACJI 

Przewidziano kanały wentylacyjne prostokątne lub okrągłe z blachy stalowej ocynkowanej. 

Giętkie kanały (elastyczne) izolowane akustycznie dopuszcza się tylko do podłączenia 

urządzeń i elementów dystrybucji powietrza. 

Na kanałach wentylacyjnych należy przewidzieć montaż klap rewizyjnych w celu 

umożliwienia czyszczenia kanałów zgodnie z WTWiO instalacji wentylacji. 

Klapy należy zamontować przy: 

� przepustnicach (z dwóch stron), 

� klapach pożarowych (z dwóch stron), 

� tłumikach akustycznych prostokątnych (z dwóch stron), 

� filtrach (z dwóch stron), 

� przy kolanach i łukach z wewnętrznymi kierownicami (z jednej strony), 

� przy zwężkach, jeżeli następuje na nich zmiana wysokości więcej niż o 100 mm, 

� na przewodach wentylacyjnych prostych co 20 m. 

W przypadku zabudowy na kanałach (lub podłączenia do kanałów) łatwo demontowanych 

elementów, np. kratek wentylacyjnych, mogą one pełnić rolę otworów rewizyjnych. Należy 

przeprowadzać czyszczenie kanałów profesjonalnym sprzętem przeznaczonym do tego typu 

zabiegów. 

Przewody i kształtki wentylacyjne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z PN-B-

03434 i PN-B-03410. Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny 

odpowiadać wymaganiom normy PN-EN-1505 i PN-EN-1506. Połączenia przewodów 

wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002. Wysokość 

profilu w połączeniu kołnierzowym – 30mm. Do uszczelniania złączy kołnierzowych stosować 

taśmę uszczelniającą korkową bądź plastikową. 

Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych wykonać typowymi uchwytami. 

podpory i podwieszenia w obrębie centrali wentylacyjnej oraz w odległości nie mniejszej niż 

15 m od źródła drgań powinny być wykonane, jako elastyczne z zachowaniem kratek 

wentylacyjnych całkowicie otworzyć urządzenie regulujące przepływ powietrza. 
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W miejscach przejścia lub zetknięcia kanałów wentylacyjnych ze ścianami, stropem lub 

podłogą należy stosować materiały amortyzujące drgania. Wszędzie tam gdzie kanały 

zawieszone będą na stalowej konstrukcji nośnej stosować należy podkładki gumowe. 

Przy odbiorze urządzeń wentylacyjnych należy przestrzegać zalecenia normy PN-78/B-

10440 oraz stosować się do „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji 

Wentylacyjnych”, (Zeszyt Nr 5). 

Zgodnie z ww. zaleceniami należy sprawdzić: jakość wykonania połączeń, zamocowań i 

podwieszeń, czystość przewodów, filtrów i elementów zakańczających oraz szczelność 

przewodów wentylacyjnych i ich połączeń. 

Otwory serwisowe muszą być tak wykonane, aby nie zmniejszać izolacyjności cieplnej, 

odporności ogniowej i nie zmieniać charakterystyki akustycznej instalacji. 

Zewnętrzna izolacja przewodów wentylacyjnych musi być wykonana w taki sposób, aby było 

możliwe właściwe użytkowanie otworów serwisowych. 

Następnie należy przeprowadzić kontrolę skuteczności działania wentylacji i wykonać 

pomiary (wg PN-ISO 5221) celem uzyskania pewności, że instalacja osiąga parametry 

projektowe i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. 

Po wykonaniu pomiarów sporządzić protokół. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.1.5.3. OBLICZENIA 

3.4.1.5.3.1. OBLICZENIA ILO ŚCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO 

Ilość powietrza wentylacyjnego określono w zależności od przeznaczenia i funkcji 

pomieszczenia. 

Wybrano maksymalne strumienie powietrza obliczane wg następujących kryteriów podanych 

w tabeli. 
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Nr Nazwa 
pomieszczenia 

Powierz
chnia 

Kubatura Ilość 
osób 

Przybory 
sanitarne 

Ilość 
wymian 

N/W 
Nawiew Wywiew System 

nawiewny 
System 
wywiewny 

Uwagi 

    mu p n             

  
Parter 
0,00                       

0.01 Kotłownia 10.55 31.65               grawitacja grawitacja   

0.02 Jadalnia 27.05 81.15 15       2 450 450 ZN2 ZW2   

0.03 WC męskie 6.36 19.08   2 2       150   ZW3 
kratka 
kontaktowa 
w drzwiach 

0.04 Przedsionek WC 3.89 11.67           150   ZN1     

0.05 WC damskie 1.41 4.23   1         50   ZW3 
kratka 
kontaktowa 
w drzwiach 

0.06 Przedsionek WC 3.18 9.54           50   ZN1     

0.07 Pomieszczenie 
porządkowe 1 3.04 9.12         2   20   ZW1 

kratka 
kontaktowa 
w drzwiach 

0.08 Umywalnia 
męska 24.27 72.81   1   4 4 300 450 ZN1 ZW1 

nawiew 4 
wym/h; 
wywiew 5 
wym/h 

0.09 Szatnia czysta 37.84 113.52         5 425 570 ZN1 ZW1 

nawiew 4 
wym/h; 
wywiew 5 
wym/h 

0.10 Szatnia brudna 37.16 111.48         5 420 560 ZN1 ZW1 

nawiew 4 
wym/h; 
wywiew 5 
wym/h 

0.11 Korytarz 10.77 32.31         1           

0.12 Przedsionek 3.87 11.61                     

0.13 
Pomieszczenie 
porządkowe 2 1.96 5.88         2   15     

kratka 
kontaktowa 
w drzwiach 

    171.35                       

  Pietro 
                      

0.01 Sala 
konferencyjna 26.76 82.96 15         450 450 ZN2 ZW2   

0.02 Sekretariat 39.76 123.26 2         60 60 ZN2 ZW2   

0.03 LAUDE dyrekcja 19.85 61.54 4       2 120 120 ZN2 ZW2   

0.04 
LAUDE 
administracja 30.13 93.40 3       2 150 150 ZN2 ZW2   

0.05 ATS dyrekcja 17.00 52.70 4       2 120 120 ZN2 ZW2   

0.06 ATS biuro 23.03 71.39 3       2 150 150 ZN2 ZW2   

0.07 Pomieszczenie 
dodatkowe 6.33 19.62         2 40 40 ZN2 ZW2   

0.08 Przedsionek WC 2.73 8.46           50   ZN2     
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Nr Nazwa 
pomieszczenia 

Powierz
chnia 

Kubatura Ilość 
osób 

Przybory 
sanitarne 

Ilość 
wymian 

N/W 
Nawiew Wywiew System 

nawiewny 
System 
wywiewny 

Uwagi 

    mu p n             

0.09 WC damskie 1.21 3.75   1         50   ZW3 
kratka 
kontaktowa 
w drzwiach 

0.10 Przedsionek WC 2.88 8.93           75   ZN2     

0.11 WC męskie 4.71 14.60   1 1       75   ZW3 
kratka 
kontaktowa 
w drzwiach 

0.12 Klatka schodowa 15.83 49.07                     

    190.22                       

 

 

3.4.1.5.3.2. OBLICZENIA ILO ŚCI CIEPŁA DO PODGRZANIA POWIETRZA 

WENTYLACYJNEGO 

              
PODGRZEWANIE POWIETRZA WENTYLACYJNEGO ZNW1  

SZATNIE - UMYWALNIE WYMIENNIK KRZY ŻOWY 
Strumień powietrza zewnętrznego VN= 1345 m3/h 
Temperatura powietrza zewnętrznego t1= -20 °C 

Temperatura powietrza nawiewanego t2= 24 °C 
Sprawność odzysku wymiennik krzyżowy   50 % 
              
Moc cieplna wymagana do podgrzania 
powietrza Q= 10.1 kW 

              
              
              
              

 
 
 

PODGRZEWANIE POWIETRZA WENTYLACYJNEGO ZNW2 
BIURA - WYMIENNIK OBROTOWY 

Strumień powietrza zewnętrznego VN= 1665 m3/h 
Temperatura powietrza zewnętrznego t1= -20 °C 

Temperatura powietrza nawiewanego t2= 20 °C 
Sprawność odzysku wymiennik obrotowy   70 % 
              
Moc cieplna wymagana do podgrzania 
powietrza 

Q= 6.8 kW 
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Ilość ciepła na potrzeby central wentylacyjnych: Q W = 16,9  kW 

 
 
 
3.4.1.5.3.3. OBLICZENIA ZYSKÓW CIEPŁA 

 

Obliczenia zysków ciepła przeprowadzono programem ArCADIA-TERMO 6.6. Zakłada się 

chłodzenie pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Nie klimatyzuje się 

pomieszczeń przebywania czasowego jak WC, szatnie itp. W celu poprawy komfortu 

pracowników przewidziano jednostkę klimatyzacyjną w jadalni. Wyniki obliczeń 

przedstawiono w tabeli poniżej. 

 

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia  t i , 

Zapotrzebowanie 
chłodu 

Rodzaj 
klimatyzatora Ilość 

°C kW   szt. 

  Parter           

0.02 Jadalnia 27.05 +26 3.0 ścienny 1 

              

  Piętro           

0.01 Sala konferencyjna 26.76 +26 3.0 kasetowy 2 

0.02 Sekretariat 39.76 +20 5.0 kasetowy 1 

0.03 LAUDE dyrekcja 19.85 +20 4.5 kasetowy 1 

0.04 LAUDE administracja 30.13 +20 7.4 kasetowy 2 

0.05 ATS dyrekcja 17.00 +20 2.0 kasetowy 1 

0.06 ATS biuro 23.03 +20 2.1 kasetowy 1 

0.07 
Pomieszczenie 
dodatkowe 6.33 +20 1.0 kasetowy 1 

      SUMA 28.0     

 

Instalacja klimatyzacji zasilana będzie z agregatu freonowego typu VRF o mocy chłodniczej 

28 W, zlokalizowanego na dachu budynku. Skropliny z instalacji klimatyzacji odprowadzić do 

najbliższego pionu kanalizacyjnego. Jednostki wewnętrzne klimatyzatorów wyposażyć w 

pompki skroplin a podłączenia do instalacji klimatyzacji wyposażyć w syfony kulkowe 

(klimatyzacyjne). 

 

3.4.1.5.3.4. ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH 

 

1. ZNW1 – centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna z wymiennikiem krzyżowym 

Vn=1345 m3/h 

Vw=1600 m3/h 
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dp=250 m Pa 

2. ZNW2 – centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna z wymiennikiem obrotowym 

Vn=1665 m3/h 

Vw=1400 m3/h 

dp=250 m Pa 

 

3. W3 – wentylator dachowy z wyrzutem pionowym 

Vw=325 m3/h 

dp=150 m Pa 

 

4. CU 1– freonowy agregat chłodniczy typ VRF 

Qch=28 kW 

Jednostki chłodzące kasetowe o mocy chłodniczej 1,0-5,0 kW – 9 szt. 
Jednostka chłodząca ścienna o mocy chłodniczej 1,0-5,0 kW – 1 szt. 
 
 

3.4.1.6. CENTRALNE OGRZEWANIA I KOTŁOWNIA 

3.4.1.6.1. OPIS INSTALACJI 

Dla potrzeb ogrzewania budynku i przygotowania ciepła technologicznego (zasilania 

nagrzewnic w centralach wentylacyjnych) przewidziano instalację grzewczą wodną-

pompową z regulacją pogodową. 

Źródłem ciepła będzie kocioł kondensacyjny zlokalizowany w kotłowni na najwyższej 

kondygnacji budynku. Kocioł gazowy o modulowanej mocy pozwala na zmniejszenie 

wydajności do 20% mocy nominalnej bez starty na sprawności wytwarzania ciepła. 

Układ grzewczy składa się z następujących obiegów: 

- Ogrzewania grzejnikowego o parametrach 70/55oC 

- Zasilania central wentylacyjnych o parametrach 70/55oC 

- Przygotowania c.w.u. z zasobnikiem 2x 1000dm3 o parametrach 70/55oC z możliwością 

okresowego przegrzewu do 80°C mającego na celu dezynfekcję termiczną instalacji. 

Czynnik grzewczy z rozdzielaczy w kotłowni będzie dostarczany do poszczególnych obiegów 

rurami stalowymi łączonymi przez spawanie lub zaciskanie. Rurociągi prowadzone będą w 

szachtach i pod stropami kondygnacji.  Podłączenie grzejników rurami wielowarstwowymi. 

Regulacja hydrauliczna realizowana będzie na rozdzielaczach w kotłowni jak i na zaworach 

równoważących montowanych na odgałęzieniach instalacji.  

Sterowanie kotłownią za pomocą regulatora pogodowego dostarczonego wraz z kotłem 

przez producenta. Kocioł należy wyposażyć w zawór bezpieczeństwa, ogranicznik poziomu 
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wody, zawory odcinające. Układ kotłowy jest rozdzielony od obiegów grzewczych i obiegu 

pojemnościowego, podgrzewacza ciepłej wody poprzez sprzęgło hydrauliczne. 

Cyrkulacja wody w poszczególnych obiegach grzewczych wymuszona będzie przy pomocy 

pomp. Zakłada się montaż kotła z zamkniętą komorą spalania, pobierającego powietrze z 

zewnątrz. Wyrzut spalin koncentrycznym kanałem powietrzno-spalinowym wyprowadzonym 

ponad dach. 

Neutralizacja skroplin (kondensatu) z kotła i komina odbywać się będzie z neutralizatorze. 

Wentylację kotłowni zaprojektowano zgodnie z wytycznymi dot. wentylacji kotłowni. 

Nawiew przez niezamykany otwór nawiewny. Wywiew grawitacyjny. 

W kotłowni przewiduje się aktywny system bezpieczeństwa gazu produkcji Atest-Gaz lub 

inny. 

 

3.4.1.6.2. MATERIAŁY, WYTYCZNE MONTA ŻU I EKSPLOATACJI 

W pomieszczeniach zamontować grzejniki stalowe, płytowe wraz z głowicami 

termostatycznymi. 

Instalację grzewczą oraz instalację ciepła technologicznego wykonać z rur stalowych 

czarnych (dla ciepłownictwa) bez szwu według PN-80 H-74219. Podłączenie grzejników 

wykonać z rur stalowych zaciskanych np. typ Mapress firmy Geberit ogrzewanie lub jeśli 

będą prowadzone w posadzce lub bruzdach ściennych można wykonać z rur 

wielowarstwowych typu PEX. Orurowanie kotłowni wykonać z rur stalowych bez szwu. 

Przewody w miejscu przejścia przez ściany będą prowadzone w tulejach ochronnych 

wykonanych z rur z tworzywa lub z cienkościennych stalowych z wypełnieniem plastycznym. 

Kompensacja wydłużeń cieplnych realizowana będzie przez układy samokompensacji. 

Odpowietrzenie układu przez odpowietrzniki indywidualne na grzejnikach i rozdzielaczach. 

Przewody z rur stalowych prowadzić z minimalnym spadkiem 3‰. Przy układaniu instalacji 

grzewczych stosować się do Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru instalacji 

grzewczych COBRTI Instal Zeszyt nr 6 z 2003 r. oraz do wytycznych producenta rur z 

tworzyw. 

 

3.4.1.6.2.1. WYTYCZNE EKSPLOATACJI 

Wszystkie urządzenia należy konserwować i eksploatować zgodnie z instrukcjami obsługi 

dostarczonymi wraz z urządzeniami. Należy przestrzegać czystości wody grzewczej. Pod 

względem własności fizyko-chemicznych woda grzewcza powinna odpowiadać wymaganiom 

normy PN-93/C-04607. Nie opróżniać instalacji na czas dłuższy niż to konieczne. Do 



ATS S.A. UL. WŁOCŁAWSKA 131, 87-100 TORUŃ 
PB ZAMIENNY 

CENTRUM LOGISTYKI I CENTRUM SERWISOWE  WYROBÓW  STA LOWYCH 
Z UKŁADEM TOROWYM I TERMINALEM INTERMODALNYM NA BOC ZNICY 

KOLEJOWEJ W ZAMO ŚCIU – BORTATYCZACH  

Nr projektu  

59215-01-2M-001 
Arkusz  82  / 119  Arkuszy 

 
usuwania sygnalizowanych niesprawności oraz do przeprowadzenia okresowych przeglądów 

urządzeń i remontów bieżących należy wezwać uprawniony serwis. 

Przebieg pracy kotłowni sterowany jest automatycznie. Do zadań obsługi należeć będzie 

okresowa kontrola wskazań przyrządów pomiarowych. 

W celu zapobiegnięcia osadzaniu się osadów ograniczających przewodzenie ciepła i 

powstawanie korozji oraz do zapewnienia bezawaryjnej i ekonomicznej pracy kotłów 

zaprojektowano system uzdatniania wody wodociągowej uzupełniającej straty wody w 

obiegu c.o. 

 

3.4.1.6.2.2. PRÓBY SZCZELNOŚCI 

Wykonaną instalację c.o. należy poddać próbom szczelności zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji grzewczych – zeszyt nr 

6”. 

Zgodnie z wytycznymi próbę szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem instalacji w 

całości. Przed rozpoczęciem próby ciśnieniowej niezbędne jest odłączenie dodatkowych 

urządzeń instalacji, które mogą ulec uszkodzeniu lub zakłócić przebieg próby. W celu kontroli 

zmiany ciśnienia w najniższym punkcie instalacji konieczne jest podłączenie manometru z 

dokładnością odczytu 0,01 MPa. 

Przygotowaną do próby instalację należy napełnić wodą i odpowietrzyć. 

Ciśnienie próbne podnieść do 1,5-krotnej wartości ciśnienia roboczego. Podczas próby 

wstępnej ciśnienie próbne w ciągu 30 min należy dwukrotnie podnieść do pierwotnej wartości 

w odstępie 10 min. W ciągu następnym 30 min. próby spadek ciśnienia nie może 

przekroczyć 0,06 MPa. 

Bezpośrednio po badaniu wstępnym, przeprowadzić 120 min. próbę główną. W tym czasie 

ciśnienie pozostałe po próbie wstępnej nie może spaść więcej niż 0,02 MPa. 

Próbę główną wykonać na ciśnienie wynoszące 0,2 MPa + najwyższe ciśnienie robocze w 

instalacji (3,0 bar). 

Dodatkowo podczas trwania próby należy dokonać wizualnej oceny szczelności 

wykonywanych połączeń. W czasie próby szczelności połączonej z płukaniem zładu 

wszystkie zawory grzejnikowe muszą znajdować się w stanie całkowitego otwarcia. 

Po wykonaniu próby szczelności zaleca się przeprowadzenie próby na gorąco i sprawdzając 

w warunkach roboczych szczelność instalacji. 

Przed rozpoczęciem rozruchu i podjęciem próby działania instalacji w stanie gorącym należy 

we wszystkich zaworach grzejnikowych z wstępną regulacją i zaworach regulacyjnych przy 

rozdzielaczach ustawić elementy dławiące w położeniach określonych w projekcie w sposób 
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podany przez producenta. Po wykonaniu wstępnej regulacji, zamontować głowice 

termostatyczne na zaworach grzejnikowych. 

Instalacje technologiczne po montażu i płukaniu należy poddać wodnej próbie ciśnieniowej 

na ciśnienie 0,6 MPa. Instalację uważa się za szczelną o ile ciśnienie mierzone po upływie 

10 minut po napełnieniu przez okres 1 godz. jest niezmienne, po pozytywnym wykonaniu 

próby szczelności należy wykonać próbę zadziałania zaworu bezpieczeństwa 

zabudowanego na kotle na ciśnienie 0,3 MPa. Próbę ciśnieniową instalacji należy prowadzić 

przy odłączonym kotle i naczyniu wzbiorczym. 

 

3.4.1.6.3. OBLICZENIA 

3.4.1.6.3.1. ZAPOTRZEBOWANIE CIEPŁA NA POKRYCIE STR AT PRZEZ 

PRZENIKANIE 

 

Założenia projektowe: 
Strefa klimatyczna  - III 
Rodzaj źródła ciepła - kocioł kondensacyjny gazowy 
System ogrzewania  - wodny – pompowy 70/55oC  
Sposób użytkowania - bez przerwy lub z osłabieniem w nocy 
Temperatura zewnętrzna - - 20oC 
Norma strat ciepła  - PN-EN 12831 
Kubatura ogrzewanych pomieszczeń - K = 2208  m3 
Wskaźnik cieplny budynku - kubaturowy   q = 6,1 W/m3 
     powierzchniowy q = 34,6 W/m2 
 

Sumaryczna strata ciepła przez przenikanie: QS =12 560 W 

 

 

 

 

 

3.4.1.6.3.2. ZESTAWIENIE WSPÓŁCZYNNIKÓW PRZENIKANIA  CIEPŁA U [W/m 2K] 

 

Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych  

I. Przegrody ściany zewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2•K] 
Wsp.Uc wg WT2017 

[W/m2K] 
Warunek 
spełniony 

1 Ściana zewnętrzna SZ 1 0,20 0,23 Tak 

2 Ściana zewnętrzna SZ 2 0,20 0,23 Tak 
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II. Przegrody strop zewnętrzny 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2•K] 
Wsp.Uc wg WT2017 

[W/m2K] 
Warunek 
spełniony 

1 Strop zewnętrzny STZ 1 0,16 0,18 Tak 

 

III. Przegrody podłogi na gruncie 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2•K] Wsp.Uc wg WT2017 
[W/m2K] 

Warunek 
spełniony 

1 Podłoga na gruncie PG 1 0,20 0,30 Tak 

 

IV. Przegrody ściany wewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2•K] Wsp.Uc wg WT2017 
[W/m2K] 

Warunek 
spełniony 

1 Ściana wewnętrzna SW 1 0,87 1,00 Tak 

2 Ściana wewnętrzna SW 4 0,90 1,00 Tak 

 

V. Przegrody stropy wewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2•K] Wsp.Uc wg WT2017 
[W/m2K] 

Warunek 
spełniony 

1 Strop wewnętrzny STW 1 0,30 1,00 Tak 

 

VI. Przegrody drzwi zewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m2•K] 
Wsp.Uc wg WT2017 

[W/m2K] 
Warunek 
spełniony 

1 Drzwi zewnętrzne DZ 1 1,50 1,50 Tak 

 

 

 

Parametry przegród przezroczys tych  

 

VII. Okna zewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U 
[W/m2K] Wsp. g 

Wsp.U wg 
WT2017 
[W/m2•K] 

Wsp.g wg 
WT2017  

Warunek spełniony 

Umax g 

1 Okno zewnętrzne OZ 1 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak Nie 
dotyczy 

2 Okno zewnętrzne OZ 2 0,80 0,70 1,10 0,35 Tak 
Nie 

dotyczy 

 
 
 
3.4.1.6.3.3. BILANS CIEPŁA 

 
 



ATS S.A. UL. WŁOCŁAWSKA 131, 87-100 TORUŃ 
PB ZAMIENNY 

CENTRUM LOGISTYKI I CENTRUM SERWISOWE  WYROBÓW  STA LOWYCH 
Z UKŁADEM TOROWYM I TERMINALEM INTERMODALNYM NA BOC ZNICY 

KOLEJOWEJ W ZAMO ŚCIU – BORTATYCZACH  

Nr projektu  

59215-01-2M-001 
Arkusz  85  / 119  Arkuszy 

 
- Ciepło na pokrycie strat przez przenikanie  QS = 12 540 W 

- Ciepło na ogrzanie powietrza wentylacyjnego  QW = 16 900 W 

- Ciepło na przygotowanie ciepłej wody   Qc.w.u.= 29 000 W 

____________________________ 

Zapotrzebowanie ciepła razem: Q = 58 440 W 

Ze względu na magazynowanie ciepłej wody w zasobnikach o pojemności 2x 1000l do 

doboru kotła przyjęto max. moc grzewczą 58 kW. W sterowania kotłowni obiegiem 

priorytetowym będzie obieg c.w.u. 

Obliczenia strat ciepła przeprowadzono programem ArCADIA-TERMO6.6. 

Zestawienie pomieszczeń: 

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia  ti , 
Zapotrz. 
Ciepła 

Rodzaj urządzenia 
grzewczego Ilość 

°C W   szt. 

  Parter           

0.01 Kotłownia 10.55 

+5 

- awaryjne -grzejnik 
elektryczny 500 W 

1 

0.02 Jadalnia 27.05 +20 270 grzejnik wodny 1 

0.03+0.04 
WC męskie + 
przedsionek 10.20 +20 100 grzejnik wodny 

 
1 
1 

0.05+0.06 
WC damskie  + 
przedsionek 4.89 

+20 100 
grzejnik wodny 

1 

0.07 Pomieszczenie 
porządkowe 1 3.04 

+20 100 
grzejnik wodny 

1 

0.08 Umywalnia męska 24.27 +24 530 grzejnik wodny   

0.09 Szatnia czysta 37.84 +24 650 grzejnik wodny 1 

0.10 Szatnia brudna 37.16 +24 690 grzejnik wodny 1 
1 

0.11 Korytarz 10.77 +16 560 grzejnik wodny 1 

0.12 Przedsionek 3.87 n.o. - - 1 

0.13 Pomieszczenie 
porządkowe 2 1.96 +20 80 grzejnik wodny 1 

    171.60         

  Piętro           

0.01 Sala konferencyjna 26.76 +20 1480 grzejnik wodny 2 

0.02 Sekretariat 39.76 +20 1560 grzejnik wodny 2 

0.03 LAUDE dyrekcja 19.85 +20 880 grzejnik wodny 1 

0.04 LAUDE administarcja 30.13 +20 1500 grzejnik wodny 2 

0.05 ATS dyrekcja 17.00 +20 850 grzejnik wodny 1 

0.06 ATS biuro 23.03 +20 1200 grzejnik wodny 2 

0.07 Pomieszczenie 
dodatkowe 

6.33 +20 280 grzejnik wodny 
1 

0.08+0.09 
WC damskie + 
przedsionek 3.94 +20 150 grzejnik wodny 

1 
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Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia  ti , 
Zapotrz. 
Ciepła 

Rodzaj urządzenia 
grzewczego Ilość 

°C W   szt. 

0.10+0.11 WC męskie + 
przedsionek 

7.59 +20 280 grzejnik wodny 
1 

0.12 Klatka schodowa 15.83 +12 1280 grzejnik wodny 2 

    190.22 SUMA 12540     
 
 
 
 

3.4.1.7. KOTŁOWNIA 
 

3.4.1.7.1. DANE ZAŁOŻENIOWE KOTŁOWNI 
 

- lokalizacja kotłowni według projektu architektoniczno-budowlanego 

- zapotrzebowanie ciepła dla celów c.o. i wentylacji - według części projektu dot. c.o. i 

wentylacji, 

- rodzaj paliwa przewidzianego do opalania kotłów - gaz ziemny GZ-50. 

 

Ciepło wytwarzane w kotłowni przeznaczone będzie: 

- dla obiegu grzejnikowego 

- dla obiegu zasilającego nagrzewnice w centralach wentylacyjnych 

- dla ogrzewania zasobników c.w.u. 

 

Kolektory: zasilanie i powrót 70/55oC wyposażone w pompy, czujniki temperatury  i 

termometry. 

 

 

 

3.4.1.7.2. BILANS CIEPŁA 

Wymagana moc kotłowni wynosi: 58 kW 

Zapotrzebowanie ciepła dla c.o. - Qp = 13 kW 

Zapotrzebowanie ciepła na wentylację mechaniczną Qw =17  kW 

Ciepło do przygotowania ciepłej wody (zasobniki 2x 1000l) Qc.w.u. = 29 kW  

 

3.4.1.7.3. DOBÓR KOTŁA 

Wymagana moc kotłowni wynosi: A = 58 kW 

Przyjęto kocioł  kondensacyjny pracujący w zakresie wydajności 12 kW do 58 kW. 

Schemat kotłowni pokazano na rys. 259215-01-4B-0205 
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Sterowanie kotłownią za pomocą regulatora pogodowego dostarczonego wraz z kotłem 

przez producenta. Kocioł należy wyposażyć w zawór bezpieczeństwa, ogranicznik poziomu 

wody, zawory odcinające. 

Układ kotłowy jest rozdzielony od obiegów grzewczych i obiegu pojemnościowego 

podgrzewacza c.w.u. poprzez sprzęgło hydrauliczne. Cyrkulacja wody w poszczególnych 

obiegach wymuszona będzie przy pomocy pomp. 

Do odprowadzenia spalin z kotła przewiduje się montaż komina koncentrycznego 

(dwuściennego) zewnętrznego o Ø 110/150. 

Neutralizacja skroplin (kondensatu) z kotła i komina odbywać się będzie w neutralizatorze 

tego dedykowanym. 

W kotłowni przewidziano aktywny system bezpieczeństwa gazu np. Atest-Gaz lub inny. 

 

ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH 

 

• kocioł grzewczy o mocy 58,0kW np. Innovens PRO MCA 65 (z ograniczeniem mocy 

maksymalnej do 58 kW) 

• zasobniki c.w.u. o pojemności 2 x 1000dm3 np. B1000 De Dietrich 

• naczynie przeponowe do c.o. 140dm3, 

• naczynie przeponowe dla instalacji c.w.u. o pojemności 300 dm3, 

• stacja uzdatniania wody 1,5 m3/h, 

• neutralizator kondensatu 

• system detekcji gazu 

• pompy obiegowe: kotłowa, instalacji grzejnikowej, zasilania nagrzewnic central 

wentylacyjnych, ładowania zasobnika i cyrkulacyjna c.w.u. 

 
 
 
 
 

3.4.1.7.4. WENTYLACJA KOTŁOWNI 

 
NAWIEW 

Niezamykany otwór o powierzchni 5cm2 na każdy kilowat mocy kotła: 

F = 5 · 58 = 290 cm2 

Należy zabudować kratkę nawiewną o wymiarach 300x200mm (min powierzchnia czynna 

300 cm2) z dolną krawędzią nie wyżej niż 30cm od posadzki. Otwór powinien być 

zaopatrzony w przepustnicę zmniejszającą przekrój kanału max do 50% powierzchni otworu 

nominalnego oraz zabezpieczony klapą p.poż. z wyzwalaczem topikowym. 
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WYWIEW 

Niezamykany otwór o powierzchni min 50% otworów nawiewnych: 

F = 0,5 · 290 = 145 cm2 

Zgodnie z normą PN-B-02431-1:1999  należy zabudować kratkę o wymiarach 200x200mm 

(min. powierzchnia czynna 200cm2) zabezpieczoną klapą p.poż. z wyzwalaczem topikowym. 

 
 
 
3.4.1.7.5. PRÓBY CIŚNIENIOWE KOTŁOWNI 

Instalacje technologiczne kotłowni po montażu i płukaniu należy poddać wodnej próbie 

ciśnieniowej na ciśnienie próbne 0,6 MPa. Instalacje uważa się za szczelną o ile ciśnienie 

mierzone od 10 minut po napełnieniu przez 1 godzinę jest niezmienne. 

po pozytywnym wykonaniu próby szczelności należy wykonać próbę zadziałania zaworu 

bezpieczeństwa zabudowanego na kotle na ciśnienie 0,3 MPa. 

Próbę ciśnieniową instalacji należy prowadzić przy odłączonym kotle i naczyniu wzbiorczym. 

 
3.4.1.7.6. OBSŁUGA, KONTROLA I STEROWANIA PRAC Ą KOTŁA 

 
Przebieg pracy kotłowni sterowany jest automatycznie. Do zadań obsługi należeć będzie 
okresowa kontrola wskazań przyrządów pomiarowych. Usuwanie sygnalizacyjnych 
nieprawidłowości działania urządzeń należy zlecić osobom uprawnionym. 
 
 
3.4.1.7.7. UZDATNIANIE I UZUPEŁNIANIE UBYTKÓW WODY OBIEGOWEJ C.O. 

 
W celu zapobiegnięcia osadzaniu się osadów ograniczających przewodzenie ciepła i 
powstawanie korozji, oraz dla zapewnienia bezawaryjnej i ekonomicznej pracy kotła 
zaprojektowano system uzdatniania wody wodociągowej uzupełniającej straty wody w 
obiegu c.o. 
 
3.4.1.7.8. IZOLACJA TERMICZNA 

 
Przewody grzejne wraz z armaturą izolować wełną mineralną w płaszcz ochronnym z folii 
aluminiowej. 
np. Paroc HVAC Section Alucoat firmy Paroc zgodnie z warunkami technicznymi, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wg tabeli: 

 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 
Minimalna grubość izolacji 

cieplnej (materiał 0,035 W/(m·K) 

1 Średnica wewn ętrzna do 22 mm  20 mm 

2 Średnica wewn ętrzna od 22 do 35 mm  30 mm 
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3 
Przewody i armatura wg.poz.1 -2 przechodz ące 

przez ściany lub stropy, skrzy żowania przewodów 
½ wymaga ń z poz.1-4 

4 

Przewody ogrzewa ń centralnych wg.poz.1 -2, 

uło żone w komponentach budowlanych mi ędzy 

ogrzewanymi pomieszczeniami ró żnych u żytkowników 

½ wymaga ń z poz.1-4 

5 Przewody wg poz. 4 uło żone w podłodze  6 mm 

 

Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i grubości izolacji obliczanych w oparciu o 

normę PN-B-02421:2000 po akceptacji nadzoru budowlanego. 

 
3.4.1.8. INSTALACJA GAZU 

3.4.1.8.1. OPIS INTALACJI 

Podłączenie gazu do kotłowni wykonać przewodem stalowym DN32 od punktu włączenia do 

istniejącej instalacji gazowej o ciśnieniu max 10kPa. 

Instalację należy wykonać z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H/74219 łączonych przez 

spawanie. Odejście od istniejącego rurociągu wyposażyć  w zawór odcinający 

Połączenia z armaturą i przyłączami wykonać jako  kołnierzowe lub gwintowane Armatura na 

ciśnienie normalne min 0,6 MPa. 

W kotłowni projektuje się zabudowę systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej, który przy 

przekroczeniu 10% wartości dolnej granicy wybuchowości spowoduje odcięcie dopływu gazu 

do kotłowni. 

Po montażu instalacji gazowej należy wykonać próbę szczelności. 

Czujniki detektora należy umieścić w najwyższym punkcie pomieszczenia. 

Do spalania będzie służył gaz ziemny GZ-50.  

Wartość opałowa gazu     34,0 MJ/m3 co odpowiada 9,54 kW/m3. 

Ciepło spalania    31,0 MJ/m3 

 

3.4.1.8.2. ZUŻYCIE PALIWA 

 

Przewidziano zużycie paliwa dla maksymalnego obciążenia kotła: 
  

 3m 6,18  
0,983 x 9,54

58
  

 x Wd

Q 
 ===

η
Bh /h 

 
gdzie: 
Q - zapotrzebowanie ciepła kW 
Wd - wartość opałowa gazu 
η  - sprawność kotła 
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Roczne zu życie gazu 

Br = Bh x t x n 
 
gdzie: 
t - średni czas pracy w ciągu doby 
n - ilość dni pracy w ciągu roku  
 
Br = 6,18 x 12 x 180 = 13 349 m 3/rok  

 

 
 
3.4.1.9. OGRZEWANIE I WENTYLACJA OBIEKTÓW ZEWN ĘTRZNYCH 

  Budynek oczyszczalni ścieków - bez zmian   

Kotłownia gazowa - bez zmian   

Centralny magazyn farb - bez zmian    

Garaż - bez zmian    

 Zewnętrzne kontenery socjalne - bez zmian   

Zewnętrzne kontenery wagowego i ochrony - bez zmian   

Kontener portierni i socjalny 

Obiekt portierni i obsługi wagi, jadalni i WC oraz umywalni będą budynkami kontenerowymi 

wyposażonymi w instalacje wentylacji i ogrzewania.  

Założenia obliczeniowe: 

• strefa klimatyczna w okresie zimy III 

• obliczeniowa temperatura zewnętrzna zimą: -20ºC, 

• temperatura wewnętrzna w pomieszczeniach portierni, jadalni zimą: 20oC 

• temperatura wewnętrzna w pomieszczeniach umywalni, kabin natryskowych i WC zimą: 

24oC 

• temperatura wewnętrzna latem: nadążna za temp. zewnętrzną, 

• współczynniki przenikania ciepła spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury Nr 75/2002r poz. 690 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami, 

• ilość powietrza wentylacyjnego: 

– portiernia: 30 m3/ osobę* godzinę, nie mniej niż 1 wymiana/ h, 

– toaleta: ustęp 50 m3/h, pisuar 25 m3/h, 

– jadalnia: 2 wymiany/ h. 

Rozwiązania projektowe: 

Ogrzewanie 
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Ogrzewanie pomieszczeń w kontenerach zapewnią grzejniki elektryczne o mocy: 

– portiernia-1500W, 

– WC przy portierni- 500W, 

– jadalnia- 2 sztuki po 1000W, 

– umywalnia- 500W, 

– kabiny natryskowe- bryzgoszczelny grzejnik 1000W, 

– WC przy umywalni-1000W 

Dodatkowo nad drzwiami wejściowymi do umywalni oraz jadalni przewidziano kurtynę 

powietrzną z nagrzewnicą elektryczną o mocy 3,0kW. 

Optymalna lokalizacja grzejników- pod oknami. 

Wentylacja 

Wentylacja kontenerów: 

– portiernia: nawiew za pomocą dwóch nawietrzaków okiennych o wydajności 30m3/h 

powietrza; wywiew za pomocą kratki wentylacyjnej z wentylatorem wywiewnym.       

W pomieszczeniu WC również przewidziano kratkę z wentylatorem wywiewnym. 

– jadalnia: nawiew za pomocą dwóch nawietrzaków okiennych o wydajności 30m3/h 

powietrza; wywiew za pomocą kratki wentylacyjnej z wentylatorem wywiewnym. 

– WC, umywalnia: nawiew powietrza za pomocą dwóch nawietrzaków okiennych           

o wydajności 30m3/h powietrza; wywiew za pomocą 3 kratek wentylacyjnych 

z wentylatorem wywiewnym. 

 

3.4.2. INSTALACJE ENERGETYCZNE   

3.4.2.1. PARA TECHNOLOGICZNA - BEZ ZMIAN 

3.4.2.2. GAZ OPAŁOWY  –  BEZ ZMIAN   

3.4.2.3. SPRĘŻONE POWIETRZE - BEZ ZMIAN  

 

3.4.3. INSTALACJE WOD-KAN.   

3.4.3.1. WODA PITNA 

Zasilanie w wodę kontenerów odbywać się będzie przewodem φ50 PE100 SDR17 PN10 

firmy Wavin lub równoważnym z projektowanej sieci wodociągowej (punkt włączenia W1) wg 

rys 59215-01-4D-031/A – „Plan sieci wod-kan”. Średnice oraz spadki wykonać wg 

rys nr 59215-01-4D-034/A „Profil wody pitnej i ppoż”. Przewód wodociągowy zostanie 

wprowadzony do budynku pod fundamentem do pomieszczenia toalety, gdzie należy 

zainstalować zawór odcinający, umożliwiający odcięcie wody w całym obiekcie.  
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Przyłącze wodociągowe do budynku socjalno-biurowego należy wykonać przewodem φ50 

PE100 SDR17 PN10 firmy Wavin lub równoważnym z projektowanej sieci wodociągowej 

(punkt włączenia W24) wg rys 59215-01-4D-031/A – „Plan sieci wod-kan”. Średnice oraz 

spadki wykonać wg rys nr 59215-01-4D-035/A „Profil wody pitnej. Rejon budynku socjalno-

biurowego”. Wewnątrz budynku zostanie zainstalowana armatura odcinająca dopływ wody 

do budynku. Na instalacji wody pitnej należy zainstalować punkty poboru wody Zł – zawory 

ze złączką do węża o średnicy DN20 o wydajności q=0,5dm3/s. Zawory umieścić na 

wysokości +0,70 m nad poziomem posadzki ± 0,00m. Przed zaworami ze złączką do węża 

zainstalować zawory odcinające DN20. 

Czas mycia posadzki przez 15 minut. Przewiduje się jednocześnie wykorzystanie dwóch 

zaworów czerpalnych. 

Zapotrzebowanie wody wynosi: 

Q = 2 x 0,5dm3/s x 900s = 900dm3 / 15min = 0,9m3 / 15min 

Okresowe zużycie wody do celów zmywnych wyniesie 0,9m3 przez okres 15 minut. 

 

Przewody poziome i pionowe wewnętrznej instalacji wody zaprojektowano z rur stalowych 

ocynkowanych w średnicach DN15-DN20 przeznaczonych do wody zimnej, izolowanych 

antyroszeniowo pianką polietylenową o grubości 9mm. Połączenie przyłącza wody                 

z wewnętrzną instalacją wodociągową wykonać po wejściu do budynku przy użyciu przejścia 

PE/stal.  Odgałęzienia do poszczególnych przyborów wykonać z rur wielowarstwowych PE-

X/Al./PE np. Wavin Tigris lub równoważnych łączonych poprzez systemowe złączki 

zaprasowywane. Woda zostanie rozprowadzona przewodami ze spadkiem po ścianie. 

Przewody instalacji wody zimnej mocować przy pomocy uchwytów stalowych z gumową 

wkładką ochronną oraz uchwytów z tworzyw sztucznych firmy HILTI (lub równoważne) do 

ścian, stropów i innych elementów konstrukcyjnych obiektu. Na pionie w najwyższym 

punkcie należy zamontować zawór odpowietrzający. Przejścia instalacji wody przez 

przegrody poprowadzić w tulei ochronnej i uszczelnić. Na końcu przewodu prowadzącego do 

WC oraz do baterii umywalkowych zamontować zawory kątowe.  

Zapotrzebowanie na wodę i bilans przedstawiono w pkt 2.2.6 powyższego opisu 

technicznego. 

 

3.4.3.2. INSTALACJA WODY CIEPŁEJ 

Przewody poziome i pionowe wewnętrznej instalacji wody ciepłej zaprojektowano z rur 

stalowych ocynkowanych w średnicach DN15 przeznaczonych do wody ciepłej, izolowanych 
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antyroszeniowo pianką polietylenową o grubości 30mm. Odgałęzienia do poszczególnych 

przyborów wykonać z rur wielowarstwowych PE-X/Al./PE np. Wavin Tigris lub równoważnych 

łączonych poprzez systemowe złączki zaprasowywane.  

Ciepła woda użytkowa będzie przygotowywana w przepływowym podgrzewaczu wody, 

zlokalizowanym pod zlewem, a następnie rozprowadzona przewodami do poszczególnych 

przyborów sanitarnych.  

 Dla portierni dobrano pojemnościowy, elektryczny, podumywalkowy podgrzewacz wody typ 

OW-E10 o następujących parametrach: 

– pojemność : 80dm3, 

– ciśnienie maksymalnej pracy zbiornika: 6bar, 

– napięcie: 230V,  

– moc: ,1,5kW, 

– zabezpieczenie antykorozyjne: emalia + anoda magnezowa, 

– wymiary: szer x wys. x gł. 252x487x264mm. 

Dla jadalni i umywalni dobrano pojemnościowy, elektryczny, podumywalkowy podgrzewacz 

wody typ OW-E80,5 o następujących parametrach: 

– pojemność : 10dm3, 

– ciśnienie maksymalnej pracy zbiornika: 6bar, 

– napięcie: 230V,  

– moc: 2,0kW, 

– zabezpieczenie antykorozyjne: emalia + anoda magnezowa, 

– wymiary: Ø450 x 845mm. 

– przyłacza cwu + wz : ½” Gz 

Dla budynku socjalno-biurowego do podgrzewania ciepłej wody użytkowej zastosowano 

kocioł gazowy kondensacyjny o mocy 58kW. 

 

3.4.3.3. ODWODNIENIA DACHÓW. 

Odwodnienie dachów kontenerów realizowane będzie jako grawitacyjny system rynnowy z 

rurą spustową właczoną do projektowanej kanalzacji deszczowej zgodnie z rys 59215-01-

4D-031/A  „Plan sieci wod-kan”.  

Bilans wód deszczowych zawarty jest w pkt 2.2.6 niniejszego opisu technicznego. 
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3.4.3.4. ŚCIEKI SANITARNE. 

Ścieki sanitarne powstałe w kontenerach odprowadzane będą do projektowanej sieci 

kanalizacji sanitarnej i odprowadzane będą do bezodpływowego zbiornika o pojemności 

V=8,0m3 wg rys 59215-01-4D-031/A  „Plan sieci wod-kan.” 

Ścieki sanitarne powstałe w budynku socjalno-biurowym odprowadzane będą do 

projektowanej sieci sanitarnej a następnie do istniejącego bezodpływowego zbiornika wg rys 

59215-01-4D-031/A  „Plan sieci wod-kan.” 

 

3.4.3.5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ. 

Kontenery 

Instalację wewnętrzną kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur φ50÷110PVC. Odcinki 

instalacji wykonać z rur PVC-U typ HT łączonych kielichowo, firmy Wavin lub równoważnej.  

Ścieki sanitarne z przyborów odprowadzone zostaną pionem kanalizacyjnym φ110,  

a następnie przewodem poziomym wyprowadzone na zewnątrz budynku rurą φ160   

i odprowadzone do zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe. 

Podejścia do urządzeń sanitarnych należy łączyć z pionem kanalizacyjnym nad posadzką. 

Instalację prowadzić po ścianie ze spadkiem 2%. Projektowany piony kanalizacyjny  należy 

zakończyć rurą wywiewną PCV110/160. Pion kanalizacyjny obudować. Średnice podejść                

i pionów przyjęto zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i średnicami odpływów 

zastosowanych przyborów sanitarnych. 

W najniższym punkcie pionu kanalizacyjnego, przed wyprowadzeniem ścieków z budynku, 

zabudować rewizję. Rury mocować do ściany lub stropu za pomocą systemowych obejm                 

z uszczelką w punktach zmiany kierunku, przy przejściu przez przegrodę oraz przy długich 

odcinkach rury pod kielichem. 

Przejścia przez przegrody poprowadzić w rurze ochronnej i uszczelnić. 

Bilans wód deszczowych zawarty jest w pkt 2.2.6 niniejszego opisu technicznego. 

 

Budynek socjalno-biurowy 

Instalację wewnętrzną kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur φ50÷110PVC. Odcinki 

instalacji wykonać z rur PVC-U typ HT łączonych kielichowo, firmy Wavin lub równoważnej.  

Ścieki sanitarne z przyborów odprowadzone zostaną pionami kanalizacyjnymi PK1,PK2 oraz 

PK3φ110, a następnie przewodami poziomymi wyprowadzone na zewnątrz budynku rurą 

φ160  do studzienek kanalizacyjnych KS6 oraz KS7 i odprowadzone do istniejącego 

zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe. 
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Podejścia do urządzeń sanitarnych należy łączyć z pionem kanalizacyjnym nad posadzką. 

Instalację prowadzić po ścianie ze spadkiem 2%. Projektowane piony kanalizacyjne 

PK1,PK2 oraz PK3  należy zakończyć rurą wywiewną PCV110/160. Piony kanalizacyjne 

obudować. Średnice podejść i pionów przyjęto zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i 

średnicami odpływów zastosowanych przyborów sanitarnych. 

W najniższym punkcie pionu kanalizacyjnego, przed wyprowadzeniem ścieków z budynku, 

zabudować rewizję. Rury mocować do ściany lub stropu za pomocą systemowych obejm                 

z uszczelką w punktach zmiany kierunku, przy przejściu przez przegrodę oraz przy długich 

odcinkach rury pod kielichem. 

Przejścia przez przegrody poprowadzić w rurze ochronnej i uszczelnić. 

Bilans wód deszczowych zawarty jest w pkt 2.2.6 niniejszego opisu technicznego. 

 

Odprowadzenie skroplin z klimatyzacji 

Kondensat należy odprowadzić grawitacyjnie do najbliższych pionów kanalizacyjnych. 

Instalację odprowadzenia skroplin należy wykonać z rur PVC lub PP-R o średnicach 20mm 

oraz 32mm o połączeniach klejonych klejem agresywnym. Rurociągi należy prowadzić 

grawitacyjnie ze spadkiem 1%. 

Odprowadzenie skroplin z kotła gazowego kondensacyj nego 

W wyniku pracy kotła powstaje kwaśny kondensat, który poprzez neutralizator należy 

odprowadzić grawitacyjnie do najbliższej kanalizacji. Odprowadzenie skroplin należy 

wykonać z rur PVC o średnicy 50mm. . Rurociągi należy prowadzić grawitacyjnie ze 

spadkiem 1%. 

 

3.4.4. INSTALACJE WENTYLACJI, KLIMATYZACJI, OGRZEWA NIA, GAZU   

 
 

3.4.5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE   

3.4.5.1. WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE 

Wyposażenie elektryczne, wymagające doprowadzenia napięcia zasilającego stanowią: 

� wyposażenie obiektów nowego wjazdu na teren kontenerowego terminala 

intermodalnego (kontenery socjalne kierowców, portiernia, brama przesuwna, 

waga samochodowa)  

� wyposażenie i oświetlenie warsztatu serwisowego terminala intermodalnego 

� wyposażenie i oświetlenie budynku biurowo-socjalnego 

� przyłącze reach stackerów 
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� oprawy oświetlenia zewnętrznego terenu nowego wjazdu i terenu 

kontenerowego terminala intermodalnego 

 

3.4.5.2. ZASILANIE OBIEKTÓW  NOWEGO WJAZDU NA TEREN   INWESTYCJI 

Źródłem zasilania odbiorów w.w. obiektów (kontenery socjalne kierowców, portiernia, brama 

przesuwna, waga samochodowa, budynek biurowo-socjalny) będzie rozdzielnica niskiego 

napięcia 3x400/230V; 50Hz usytuowana w transformatorowej stacji kontenerowej T3. 

Napięcie zasilające doprowadzone będzie poprzez rozdzielnicę dystrybucyjną rejonu 

kontenerów socjalnych, za pomocą kabla zasilającego ze stacji T3.  

Rozdzielnica dystrybucyjna, z której zasilane będą przyłącza elektryczne obiektów nowego 

wjazdu, usytuowana będzie na zewnątrz kontenera portierni. Zabudowane w niej będą 

zabezpieczenia odpływów do poszczególnych kontenerów, wagi samochodowej i bramy 

przesuwnej. Rozdzielnica ta posiadać będzie stopień ochrony IP 66. Kontenery socjalne              

(w tym portiernia), dostarczone przez producenta, będą wyposażone w przyłącza elektryczne 

oraz we wszystkie instalacje elektryczne grzewcze, wentylacyjne i oświetleniowe. Moc 

zainstalowana poszczególnych kontenerów wynosi: 

- kontener socjalny dla kierowców - jadalnia  Pi ~ 8kW 

- kontener socjalny dla kierowców - wc, umywalnia  Pi ~ 12kW 

- kontener - portiernia wjazdowa  Pi ~ 9kW 

- budynek biurowo-socjalny Pi ~ 20kW 

Kable zasilające, na odcinku stacja T3 – Rozdzielnica dystrybucyjna rejonu kontenerów, oraz 

Rozdzielnica budynku biurowo-socjalnego, prowadzone będą w ziemi, zgodnie z normą PN-

76/E-05125. 

 

3.4.5.3. ZASILANIE WARSZTATU SERWISOWEGO TERMINALA INTERMODALNEGO 

Zasilanie warsztatu przewidziano z rozdzielnicy niskiego napięcia 3x400/230V; 50Hz 

usytuowanej w transformatorowej stacji kontenerowej T2. Napięcie zasilające będzie 

doprowadzone do rozdzielnicy warsztatu serwisowego terminala intermodalnego, w której 

zabudowane będą zabezpieczenia odpływów odbiorów warsztatu. Odbiory to: 

- zestawy remontowe dla stanowisk naprawy kontenerów,                               

wyposażenie zestawu:      

o 1 x gniazdo 63A, 5P, 400V 

o 1 x gniazdo 32A, 5P, 400V      

o 1 x gniazdo 16A, 5P, 400V   

o 2 x gniazdo 16A, 3P, 230V             
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- wentylacja ogólna warsztatu, 

- mobilne urządzenie filtracyjne do odciągu i filtracji pyłów suchych na 

stanowiskach spawania, cięcia, szlifowania i innych (zasilane z zestawów 

gniazd), 

- przenośne nagrzewnice do ogrzewania stanowisk pracy (zasilane z zestawów 

gniazd), 

- oświetlenie podstawowe warsztatu, 

- oświetlenie miejscowe stanowisk pracy, 

- oświetlenie awaryjne. 

Natężenie oświetlenia warsztatu serwisowego terminala intermodalnego powinno 

przyjmować średnią wartość nie mniej niż 200lx. Do oświetlenia przewiduje się 8 opraw 

zwieszakowych z lampami metalohalogenkowymi o mocy 400W. Oprawy należy mocować 

do konstrukcji płatwi dachowych na wysokości ok. 12,8m. Każda z opraw zasilana będzie 

napięciem 230V, 50Hz. 

Natężenie oświetlenia warsztatu przyjęto zgodnie z wymaganiami normy: 

PN-EN 12464-1:2012 - Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy.                                  

Część 1. Miejsca pracy we wnętrzach. 

Dodatkowo dla każdego stanowiska pracy przewidziano oświetlenie miejscowe. Dla jego 

realizacji przewidziano projektory z lampami metalohalogenkowymi o mocy 250W. 

W hali warsztatu serwisowego terminala intermodalnego przewidziane jest też oświetlenie 

awaryjne (oświetlenie drogi ewakuacyjnej), które powinno działać co najmniej 1 godz. po 

zaniku zasilania oświetlenia podstawowego i powinno wynosić ≥ 1lx zgodnie z normą nr: 

PN-EN 1838:2013. 

Kabel zasilający, na odcinku stacja T2 – rozdzielnica warsztatu naprawy kontenerów, 

prowadzić należy po konstrukcji hali trawialni z wykorzystaniem w max. stopniu istniejących 

tras kablowych. 

 

3.4.5.4. ZASILANIE BUDYNKU BIUROWO-SOCJALNEGO 

Zasilanie budynku przewidziano z rozdzielnicy niskiego napięcia 3x400/230V; 50Hz 

usytuowanej w transformatorowej stacji kontenerowej T3. Napięcie zasilające będzie 

doprowadzone do rozdzielnicy budynku socjalno-biurowego, w której zabudowane będą 

zabezpieczenia obwodów: oświetlenia podstawowego i awaryjnego, gniazd wtyczkowych,  

wentylacj i klimatyzacji, kotłowni gazowej. 

Instalacja będzie wyposażona w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 

W budynku przewiduje się instalację gniazd wtyczkowych 230V. 
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Wszystkie gniazda zabezpieczone zostaną wyłącznikami nadmiarowo i różnicowo 

prądowymi 

Oświetlenie wewnętrzne 
 

Przewiduje się następujące natężenie oświetlenia w zależności od przeznaczenia 

pomieszczeń: 

- pomieszczenia z obsługą sprzętu komputerowego  - 500lx 

- pokoje spotkań i konferencji    - 500lx 

- szatnie, umywalnie, łazienki, toalety   - 200lx 

- korytarze, klatki schodowe, kotłownia    - 100lx 

- oświetlenie ewakuacyjne   - 1lx   w czasie 1 godz. - będzie zainstalowane:w klatce 

schodowej i korytarzach, 

Przy realizacji instalacji oświetlenia należy uwzględnić w szczególności normy:  

PN-EN 12464 –1, Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy –część 1: Miejsca pracy  

we wnętrzach, 

PN-EN 1838 - Zastosowanie oświetlenia awaryjnego 

 

3.4.5.5. ZASILANIE ZESTAWU GNIAZD WTYKOWYCH DLA REA CH STACKERÓW 

Źródłem zasilania zestawu gniazd wtykowych do podłączenia 3 reach stackerów oraz innych 

odbiorów będzie rozdzielnica niskiego napięcia 3x400/230V; 50Hz usytuowana                      

w transformatorowej stacji kontenerowej T3.  

W w.w. zestawie gniazd zabudowane będą: 

o rozłącznik izolacyjny zestawu 63A, 400V 

o wyłącznik różnicowoprądowy 63A/0,03A 

o 1 x gniazdo 32A, 5P, 400V      

o 3 x gniazdo 16A, 5P, 400V   

o 2 x gniazdo 16A, 3P, 230V             

oraz zabezpieczenia każdego z odpływów. Zestaw ten posiadać będzie stopień ochrony IP 

67.  

Reach stackery będą podłączane w przypadku spadku temperatury otoczenia poniżej -5˚C. 

Moc pobierana przez jeden reach stacker wynosi P~8kW. 

Kabel zasilający, na odcinku stacja T3 – zestaw gniazd reach stackerów, prowadzony będzie 

w ziemi, zgodnie z normą PN-76/E-05125. 

 

3.4.5.6. OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE  
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Zasilanie  oświetlenia zewnętrznego przewidziano z rozdzielnicy oświetlenia zewnętrznego 

usytuowanej na zewnątrz transformatorowej stacji kontenerowej T3. Każda z opraw zasilana 

będzie napięciem 230V, 50Hz. 

Natężenie oświetlenia na terenie terminala intermodalnego (załadunek kontenerów na 

wagony kolejowe), powinno przyjmować średnią wartość nie mniej niż 20lx. 

Do oświetlenia powyższego obszaru  przewiduje się zainstalowanie projektorów 

z lampami LED o mocy 211W, mocowanych na masztach o wysokości 18m, 

usytuowanych na obrzeżach terenu terminala intermodalnego. Na każdym z 

masztów umieszczone będą w zależności od potrzeb 2 lub 3 projektory.  

Wzdłuż nowego wjazdu i na placach dojazdowych do terminala intermodalnego, 

natężenie oświetlenia powinno przyjmować średnią wartość nie mniej niż 10lx.  

Do oświetlenia wjazdu przewiduje się zabudowanie słupów oświetleniowych ulicznych           

o wysokości 8m. Na każdym słupie przewiduje się zainstalowanie 1 oprawy oświetleniowej     

z lampą LED o mocy 31W. Do oświetlenia terenu placów dojazdowych przewidziano 

zabudowanie masztów o wysokości 18m, na których zamontowane będą 1 lub 2  projektory    

z lampami LED o mocy 211W. 

Natężenie oświetlenia w wymienionych strefach przyjęto zgodnie z wymaganiami normy PN-

EN 12464-2:2014 - Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy.    Część 2. Miejsca pracy 

na zewnątrz. 

Oświetlenie będzie, podobnie jak całe oświetlenie zewnętrzne obiektu, sterowane 

programatorem astronomicznym. 

Kable zasilające maszty oświetlenia zewnętrznego prowadzone będą w ziemi zgodnie          

z normą PN-76/E-05125. Zastosowane będą kable pięciożyłowe  (L1, L2 L3, N, PE).            

W wykopach dla kabli prowadzone będą bednarki Fe/Zn 25x4mm do uziemienia masztów     

i słupów oświetleniowych .      

 

3.4.5.7. INSTALACJA UZIEMIAJ ĄCA, POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH I OCHRONY 

ODGROMOWEJ 

W nowoprojektowanych obiektach (przedłużenie hali Trawialni i rozbudowę hali Cięcia 

Poprzecznego wraz z budynkiem biurowo-socjalnym), jako uziomy naturalne wykorzystane 

zostaną wzajemnie połączone elementy zbrojenia fundamentów. Jako uziom sztuczny 

przewiduje się uziom otokowy z taśmy Fe/Zn30x4mm, który należy połączyć metalicznie z 

istniejącymi już uziomami hali Trawialni i hali Cięcia Poprzecznego. 

Połączenia wyrównawcze słupów hali wykonane będą taśmą Fe/Zn 30x4mm2. 
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W warsztacie serwisowego terminalu intermodalnego, w dobudowanej części hali trawialni i 

hali cięcia poprzecznego oraz w budynku biurowo-socjalnym, zainstalowane będą główne 

szyny uziemiające, do których przyłączone zostaną przewody uziemiające i ochronne 

rozdzielnic, przewody uziemień roboczych oraz przewody połączeń wyrównawczych 

głównych. 

Lokalnie zainstalowane zostaną szyny połączeń wyrównawczych w celu wykonania 

ekwipotencjalizacji. 

Wszystkie elementy metalowe instalacji elektrycznej normalnie nie będące pod napięciem 

oraz metalowe konstrukcje i elementy instalacji wprowadzanych do obiektów będą połączone 

przez główne szyny uziemiające i szyny połączeń wyrównawczych z systemem uziomów 

naturalnych. 

Warsztat serwisowego terminalu intermodalnego wraz dobudowaną częścią hali trawialni 

oraz hali cięcia poprzecznego wraz z budynkiem biurowo-socjalnym, będzie wyposażony w 

instalację odgromową. Instalacja odgromowa wykonana będzie zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w normach ogólnych i szczegółowych: 

- PN-EN 62305-1:2011 - Część 1: Zasady ogólne 

- PN-EN 62305-2:2012 - Część 2: Zarządzanie ryzykiem 

- PN-EN 62305-3:2011 - Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie 

życia 

- PN-EN 62305-4:2011 - Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne                      

w obiektach 

Po posadowieniu kontenerów socjalnych i kontenera portierni należy dla nich wykonać uziom 

otokowy z bednarki Fe/Zn 30x4mm2 i połączyć go z głównymi szynami uziemiającymi 

kontenerów. Uziom otokowy kontenerów połączyć ponadto z bednarką uziemiającą słupy 

oświetleniowe. 

 

3.4.5.8. OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM 

W sieci 0,4 kV, jako dodatkowa ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym, 

zastosowane będzie szybkie wyłączenie zasilania w przypadku przekroczenia wartości 

napięcia dotykowego bezpiecznego. Zasilane urządzenia będą pracować w sieci 

o konfiguracji TN-S. 

Ochona przeciwporażeniowa w sieci niskiego napięcia powinna zostać wykonana zgodnie                

z normami: PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-HD 60364-5-54:2011 

Izolacja żył kabli i przewodów winna posiadać kolory zgodnie z normą  PN-EN60445:2011.    
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4. ZAGADNIENIA OCHRONY ŚRODOWISKA 

Główne źródła zagrożenia to hałas, zapylenie i opary kwasu solnego. 

Źródłami hałasu na terenie Centrum logistyki będą suwnice bramowe oraz pojazdy 

samochodowe i szynowe. 

Źródłami hałasu na terenie Centrum serwisowego będą urządzenia technologiczne oraz 

suwnice, wentylatory i sprężarki. 

Poziom mocy akustycznej podany przez producentów dla wszystkich urządzeń wynosi <85 

dB(A).  

W celu zmniejszenia uciążliwego oddziaływania na środowisko przewiduje się zastosowanie 

następujących rozwiązań: 

− stosowanie proekologicznego paliwa – gazu ziemnego, 

− zastosowanie filtrów ograniczających emisję pyłu do powietrza, 

− śrutowanie i malowanie w hermetycznych kabinach, 

− zastosowanie instalacji katalitycznego dopalania oparów rozpuszczalników 

organicznych farb z odciągów kabiny malarskiej i suszarki, 

− zastosowanie płuczki wieżowej do oczyszczania powietrza z procesu trawienia, 

− zastosowanie oczyszczalni ścieków, 

− przekazywanie zasolonych wód odpadowych z oczyszczalni ścieków do miejskiej 

oczyszczalni ścieków, 

− gromadzenie ścieków socjalnych w bezodpływowych zbiornikach i ich okresowe 

wywożenie do miejskiej oczyszczalni ścieków, 

− przekazywanie zużytego roztworu potrawiennego do regeneracji w specjalistycznym 

zakładzie, 

− przekazywanie odpadów stalowych odbiorcom posiadającym odpowiednie zezwolenia 

w zakresie gospodarowania odpadami. 

− przekazywanie pozostałych odpadów do określonych odbiorców w celu ich dalszej 

przeróbki lub odpowiedniego składowania. 

Dla tej inwestycji został opracowany Raport oddziaływania na środowisko naturalne.                    

W raporcie została ujęta skala emisji zanieczyszczeń i hałasu oraz wskazane sposoby 

ograniczeń oddziaływania i zagospodarowanie odpadów. 
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5. ZAGADNIENIA BHP  

Prace budowlane należy wykonywać ściśle przestrzegając obowiązujących  

przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy ujętych w : 

– Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury dotyczących Ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych - patrz 

Dz. U. Nr 47/2003, poz.401 

– Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej dotyczących 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - patrz Dz. U. Nr 169/2003, 

poz.1650 + zmiana DU 49/2007 poz.330 

Ponadto dla niniejszego zadania, dla fazy realizacji winien być opracowany, w ramach 

projektu organizacji robót, Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie Informacji dotyczącej ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – patrz Dz. U. Nr 120/2003, poz.1126. 
 

Nowe obiekty zostały zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp.    

We wszystkich pomieszczenia  na stanowiskach  pracy  przewidziano: 

- odpowiednie oświetlenie naturalne i sztuczne, 

- odpowiednią temperaturę pomieszczeń, 

- odpowiednią wymianę powietrza , 

- zabezpieczenie przed   hałasem, 

- zastosowano odpowiednie materiały budowlane i wykończeniowe /posadzki 

antypoślizgowe, odporne na oleje, ściany odporne na zawilgocenie/, 

- zaprojektowano balustrady ochronne wysokości 1.1 m, 

- zaprojektowano pomieszczenia socjalne z wyposażeniem w liczbie odpowiadającej 

do liczbie pracowników oraz w wymaganej odległości od stanowisk pracy. 

Zastosowane materiały muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 
 

Przy ustalaniu warunków eksploatacji i rozwiązań projektowych uwzględniono obowiązujące 

przepisy BHP. Dotyczy to zarówno podstawowych urządzeń i instalacji technologicznych, jak 

i transportu technologicznego. Schody i pomosty robocze zabezpieczono przez 

oporęczowanie. Wszelkie przejścia na schodach, pomostach i w budynkach posiadają 

wymagane normatywami wymiary. 

Całość terenu, na którym są zlokalizowane linie technologiczne będzie oświetlona zgodnie     

z obowiązującymi przepisami. 
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Urządzenia i instalacje elektryczne posiadają zabezpieczenia przed porażeniem poprzez 

uziemienia ochronne i obwody zerujące. 

W czasie pracy linii zabronione jest przebywanie pracowników w maszynowni na  

i pod pomostem roboczym, a także w obrębie pracy tych urządzeń. 

Stałymi miejscami pracy są pulpity sterownicze. 

W przypadku wykonywania prac remontowych lub napraw awaryjnych na urządzeniach          

i instalacjach technologicznych lub urządzeń dźwigowych należy bezwzględnie wstrzymać 

eksploatację tych urządzeń. 

Dachy hal wyposażyć w system asekuracyjny tzn. system zabezpieczeń przed upadkiem       

z dachu w czasie przeglądu instalacji odgromowej, odśnieżania lub innych prac 

wykonywanych na dachu.  

Użytkownik zgodnie z obowiązującymi przepisami powinien opracować instrukcje 

stanowiskowe pracy i przepisy eksploatacyjne urządzeń w oparciu o dostarczoną przez 

dostawców urządzeń dokumentację „DTR”. 

Instalacje wewnętrzne należy wykonać i odebrać zgodnie z: 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r - Dz. U. Nr. 75 poz. 

690 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano montażowych cz. II –Instalacje sanitarne   

i przemysłowe” wydanie COBRTI Instal. 

- Rozporządzenie MSWiA z dnia 16.06.2003r w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

- Rozporządzenie Ministra PiPS z dnia 28.08.2003r w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

- Rozporządzenie RM z dnia 16.07.2002r w sprawie rodzajów urządzeń 

technicznych podlegających DT. 
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6. ZAGADNIENIA OCHRONY  PPOŻ  

CHARAKTERYSTYKA  OGÓLNA   

Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlany zamienny Centrum logistyki i centrum 

serwisowe wyrobów stalowych z układem torowym i terminalem intermodalnym na bocznicy 

kolejowej w Zamościu – Bortatyczach. W obecnym projekcie opracowano obiekty nowo 

projektowane i zmiany w projekcie zagospodarowania terenu,  których nie obejmował projekt 

budowlany z 2010 r. 

Większość obiektów, które obejmował projekt budowlany z 2010 i na które uzyskano 

pozwolenie na budowę, została zrealizowana. 

Do chwili obecnej nie zrealizowano: 

– budynku biurowo-socjalnego (Inwestor zrezygnował z realizacji obiektu wg 

Projektu budowlanego z roku 2010. 

– hali trawialni w osiach „22-27”  

– budynku garażowego z centralnym magazynem farb.  

Obiekty te będą zrealizowane w III etapie. 

Do obiektów nowo projektowanych należą: 

– nowy wjazd zachodni na teren Centrum logistyki z portiernią wjazdową,   

kontenerami socjalnymi dla kierowców i infrastrukturą techniczną 

– bocznica kolejowa w nowej lokalizacji, 

– powiększony plac składowy kontenerów z nowym układem drogowym, 

– budynek biurowo-socjalny w nowej formie i lokalizacji 

– rozbudowa hali cięcia poprzecznego z linią śrutowania z malowaniem (wstępne 

zabezpieczenie antykorozyjne). Linie technologiczne zrealizowane bez zmian, 

projektowana rozbudowa hali w celu zwiększenia powierzchni magazynowej. 

UWAGA: 

Zagadnienia ochrony ppoż. dotyczące obiektów, na budowę których uzyskano pozwolenie,                

a jeszcze nie zostały zrealizowane,  opracowano w PB z  2010 r.   

LOKALIZACJA 

Centrum logistyki i centrum serwisowe  położone jest na działkach nr ewid.403/14; 403/15; 

403/16; 403/17  obręb 28 – Wysokie, jed. ewid. Zamość  oraz na działce nr ewid. 254/1obręb 

17 – Siedliska, jedn. ewid. Zamość. W 2010 r. działki posiadały nr 403/3; 403/4 obręb  28 – 

Wysokie oraz 254/1 obręb ewidencyjny 17 – Siedliska.    
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WARUNKI OCHRONY PPOŻ DLA PORTIERNI  WJAZDOWEJ ZACHODNIEJ  
 

DANE LICZBOWE – powierzchnia, wysoko ść, liczba kondygnacji 
 
Obiekt mieści pomieszczenie ochrony, obsługi wagi, wc 

Kontener o wymiarach zewnętrznych  6,05 x 2,44 m,                                                           

- Wysokość     -           2,850m  

- Powierzchnia zabudowy   - 14,76 m2 

- Powierzchnia wewnętrzna   - 13,6 m² 

- Kubatura     - 42,06 m3 

-  Liczba kondygnacji nadziemnych -            1 

               podziemnych -   0 

CHARAKTERYSTYKA ZAGRO ŻENIA POŻAROWEGO 
 
W budynku będą materiały stałe palne i niepalne – wyposażenie pomieszczeń. W budynku 

nie będzie materiałów niebezpiecznych pożarowo w rozumieniu rozporządzenia Ministra 

MSWiA z 07.06.2010 r. 

 

KATEGORIA ZAGRO ŻENIA LUDZI 
 
Portiernię wjazdową zakwalifikowano do ZL III kategorii zagrożenia ludzi.     

W portierni będą przebywały dwie osoby. 

 

PRZEWIDYWANA GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO 
 
Gęstości obciążenia ogniowego  Qśr<500 MJ/m2 

 

OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM POMIESZCZEŃ I PRZESTRZENI ZEWNĘTRZNYCH 
 
Nie występuje 

 
INFORMACJE O KLASIE ODPORNO ŚCI POŻAROWEJ  ORAZ KLASIE ODPORNO ŚCI 
OGNIOWEJ I STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA 
 
Klasa odporności pożarowej obiektu - „E”,   z elementów  NRO 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku: 

-  główna konstrukcja nośna  R  ( - ) 

-  konstrukcja dachu   R  ( - ) 

-  ściany zewnętrzne   EI ( - ) 

-  ściany wewnętrzne   EI ( - ) 
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-  przykrycie dachu   RE  ( - ) 

 

Brak wymagań dla odporności ogniowej elementów budynku. 

 

PODZIAŁ OBIEKTU NA STREFY PO ŻAROWE I STREFY DYMOWE 
 
Portiernia jest w jednej strefie pożarowej wraz z sąsiednimi kontenerami socjalnymi dla 

kierowców. Obiekt nie posiada wydzielonych stref dymowych. 

 

INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZE ŃSTWO POŻAROWE, W 
TYM ODLEGŁOŚCI OD OBIEKTÓW SĄSIADUJĄCYCH 
 
Portiernia jest obiektem wolnostojącym. Sąsiednie kontenery socjalne dla kierowców są                

w odległości 3.00 m.  Inne sąsiednie zabudowania na sąsiedniej działce są w odległości 93 

m – zbiornik wody ppoż z pompownią. 

 

WARUNKI I STRATEGIA EWAKUACJI LUDZI, O ŚWIETLENIE AWARYJNE  
 
Z pomieszczenia portierni jest bezpośrednie wyjście przez przedsionek na zewnątrz. 

Szerokość drzwi z pomieszczenia do przedsionka i drzwi zewnętrznych wynosi 90 cm. 

Nie przewiduje się zainstalowania  oświetlenia awaryjnego. 

 

SPOSOBY ZABEZPIECZENIA PRZECIWPO ŻAROWEGO INSTALACJI U ŻYTKOWYCH A 
W SZCZEGÓLNOŚCI: WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, 
ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ, ODGROMOWEJ 
 
Instalacja elektryczna zabezpieczona przeciwpożarowo zgodnie z PN,  w tym: 

PN-HD 6036-1 – 2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 1: Wymagania 

podstawowe, ustalenia ogólnych charakterystyk, 

 

PN-HD 6036-4-41 – 2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-41: Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa, ochrona przed porażeniem elektrycznym, 

 

PN-IEC-60364-4-482 – 1999 Instalacje  elektryczne w obiektach budowlanych -  Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 

zewnętrznych – ochrona przeciwpożarowa. 

 

Instalacja będzie wyposażona w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 

Instalacja odgromowa zgodna z PN, ochrona podstawowa. 
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W obiekcie nie ma przewodów wentylacyjnych, są tylko wentylatory wyciągowe, zabudowany 

w ścianie zewnętrznej. 

Instalacja gazowa nie występuje.   

  

DOBÓR URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I INNYCH URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH  
BEZPIECZEŃSTWU POŻAROWEMU DOSTOSOWANYM  DO WYMAGAŃ 
WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I 
PRZYJĘTYCH SCENARIUSZY POŻAROWYCH Z PODSTAWOWĄ  
CHARAKTERYSTYK Ą TYCH  URZĄDZEŃ 
 
W kontenerach socjalnych nie przewiduje się zabudowy urządzeń przeciwpożarowych. 

 

WYPOSAŻENIE W GAŚNICE 
 
Projektowaną portiernię przy wjeździe zachodnim  należy wyposażyć w gaśnice proszkowe 

typu ABC o masie 2 kg /lub 3 dm3/ środka gaśniczego, po jednej gaśnicy na każdy kontener. 

 

INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO I TE RENU DO 
PROWADZENIA DZIAŁA Ń RATOWNICZO-GAŚNICZYCH,  A W SZCZEGÓLNOŚCI 
INFORMACJE O DROGACH POŻAROWYCH, ZAOPATRZENIU W WODĘ DO 
ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU ORAZ O SPRZĘCIE SŁUŻĄCYM DO TYCH 
DZIAŁAŃ 
 

Zgodnie z  rozporządzenia MSWiA w sprawie przeciwpożarowego zapotrzebowania w wodę 

oraz dróg pożarowych, Dz.U. Nr 124, poz 1030  z dn 24 lipca 2007 r istniejąca na terenie 

Centrum logistyki i centrum serwisowego sieć wodociągowa  służy także do zewnętrznego 

gaszenia pożaru. Sieć zasilana jest  z sieci wodociągowej.  Zapotrzebowanie wody do 

zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 20 dcm3/s. Obecnie na sieci jest zabudowanych pięć  

hydrantów nadziemnych kolumnowych DN80, dwa po stronie północnej hal, trzy po stronie 

południowej hali cięcia wzdłużnego i trawialni.  

Do zewnętrznego gaszenia pożaru na terenie terminala kontenerowego zaprojektowano 

kolejne pięć hydrantów zewnętrznych kolumnowych DN 80, zabudowanych na rozbudowanej 

sieci wodociągowej.  Hydranty zlokalizowano w odległości min. 5  -  m od hal i stref 

składowania kontenerów.  Odległość pomiędzy sąsiednimi hydrantami nie przekracza 150 m.  

Zapotrzebowanie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 20 dcm3/s.   

Do obiektu zapewniony jest dojazd pożarowy z drogi należącej do PKP LHS i od strony 

terminala kontenerowego drogą wewnętrzną. 
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WARUNKI OCHRONY PPOŻ DLA KONTENERÓW SOCJALNYCH  DLA KIEROWCÓW  
 

DANE LICZBOWE – powierzchnia, wysoko ść, liczba kondygnacji 
 
Obiekt składa się z dwóch kontenerów. W jednym kontenerze mieści się jadalnia, w drugim  

umywalnia, natryski, WC. 

Kontenery o wymiarach zewnętrznych            6,05 x 2,44 + 7,50 x 2,44 m 

- Wysokość     -         2,850 m  

- Powierzchnia zabudowy   - 33,06 m2 

- Powierzchnia wewnętrzna   - 29,84 m² 

- Kubatura     - 94,22 m3 

-  Liczba kondygnacji nadziemnych -            1 

               podziemnych -   0 

 

CHARAKTERYSTYKA  ZAGRO ŻENIA  POŻAROWEGO 
 
W budynku będą materiały stałe palne i niepalne – wyposażenie pomieszczeń. 

W budynku nie będzie materiałów niebezpiecznych pożarowo w rozumieniu rozporządzenia 

Ministra MSWiA z 07.06.2010 r. 

 

KATEGORIA ZAGRO ŻENIA LUDZI 
 
Kontenery socjalne  zakwalifikowano do ZL III kategorii zagrożenia ludzi.     

W kontenerach socjalnych może przebywać do 10 osób. 

 

PRZEWIDYWANA GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO 
 
Gęstości obciążenia ogniowego  Qśr<500  MJ/m2 

 

OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM POMIESZCZEŃ I PRZESTRZENI ZEWNĘTRZNYCH 
 
Nie występuje 

 
INFORMACJE O KLASIE ODPORNO ŚCI POŻAROWEJ  ORAZ KLASIE ODPORNO ŚCI 
OGNIOWEJ I STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA 
 
Klasa odporności pożarowej obiektu - „E”,   z elementów  NRO 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku: 

-  główna konstrukcja nośna  R  ( - ) 

-  konstrukcja dachu   R  ( - ) 
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-  ściany zewnętrzne   EI ( - ) 

-  ściany wewnętrzne   EI ( - ) 

-  przykrycie dachu   RE  ( - ) 

 

Brak wymagań dla odporności ogniowej elementów budynku. 

 

PODZIAŁ OBIEKTU NA STREFY PO ŻAROWE I STREFY DYMOWE 
 
Kontenery socjalne dla kierowców są w jednej strefie pożarowej wraz z portiernią wjazdową 

zachodnią. Kontenery nie posiadają  wydzielonych stref dymowych. 

 

INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZE ŃSTWO POŻAROWE, W 
TYM ODLEGŁOŚCI OD OBIEKTÓW SĄSIADUJĄCYCH 
 
Kontenery socjalne są  zblokowanym obiektem wolnostojącym. Sąsiedni  kontener portierni 

jest w odległości 3.00 m.  Inne sąsiednie zabudowania na sąsiedniej działce są w odległości 

90 m – zbiornik wody ppoż z pompownią. 

 

WARUNKI I STRATEGIA EWAKUACJI LUDZI, O ŚWIETLENIE AWARYJNE  
 
Z kontenerów socjalnych są  bezpośrednie wyjścia  na zewnątrz. Szerokość obu drzwi 

zewnętrznych wynosi    90 cm. 

Nie przewiduje się zainstalowania  oświetlenia awaryjnego. 

 

SPOSOBY ZABEZPIECZENIA PRZECIWPO ŻAROWEGO INSTALACJI U ŻYTKOWYCH, A 
W SZCZEGÓLNOŚCI: WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, 
ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ, ODGROMOWEJ 
 
Instalacja elektryczna zabezpieczona  przeciwpożarowo zgodnie z PN, w tym: 

PN-HD 6036-1 – 2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 1: Wymagania 

podstawowe, ustalenia ogólnych charakterystyk, 

PN-HD 6036-4-41 – 2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-41: Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa, ochrona przed porażeniem elektrycznym, 

PN-IEC-60364-4-482 – 1999 Instalacje  elektryczne w obiektach budowlanych -  Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 

zewnętrznych – ochrona przeciwpożarowa. 

Instalacja będzie wyposażona w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 

Instalacja odgromowa zgodna z PN, ochrona podstawowa. 
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W obiekcie nie ma przewodów wentylacyjnych, są tylko wentylatory wyciągowe, zabudowany 

w ścianie zewnętrznej. 

Instalacja gazowa nie występuje.   

  

DOBÓR URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I INNYCH URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH 
BEZPIECZEŃSTWU POŻAROWEMU DOSTOSOWANYCH DO WYMAGAŃ 
WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I 
PRZYJĘTYCH SCENARIUSZY POŻAROWYCH Z PODSTAWOWĄ CHARAKTERYSTYK Ą 
TYCH URZĄDZEŃ 
 
W kontenerach socjalnych nie przewiduje się zabudowy urządzeń przeciwpożarowych. 

 

WYPOSAŻENIE W GAŚNICE 
 
Kontenery socjalne należy wyposażyć w gaśnice proszkowe typu ABC o masie 2 kg /lub 3 

dm3/ środka gaśniczego, po jednej gaśnicy na każdy kontener. 

 

INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO I TE RENU DO 
PROWADZENIA DZIAŁA Ń RATOWNICZO-GAŚNICZYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI 
INFORMACJE O DROGACH POŻAROWYCH, ZAOPATRZENIU W WODĘ DO 
ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU ORAZ O SPRZĘCIE SŁUŻĄCYM DO TYCH 
DZIAŁAŃ 
 
Zgodnie z  rozporządzenia MSWiA w sprawie przeciwpożarowego zapotrzebowania w wodę 

oraz dróg pożarowych, Dz.U. Nr 124, poz 1030  z dn 24 lipca 2007 r istniejąca na terenie 

Centrum logistyki i centrum serwisowego sieć wodociągowa  służy także do zewnętrznego 

gaszenia pożaru. Sieć zasilana jest  z sieci wodociągowej.  Zapotrzebowanie wody do 

zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 20 dcm3/s. Obecnie na sieci jest zabudowanych pięć  

hydrantów nadziemnych kolumnowych DN80, dwa po stronie północnej hal, trzy po stronie 

południowej hali cięcia wzdłużnego i trawialni.  

Do zewnętrznego gaszenia pożaru na terenie terminala kontenerowego zaprojektowano 

kolejne pięć hydrantów zewnętrznych kolumnowych DN 80, zabudowanych na rozbudowanej 

sieci wodociągowej.  Hydranty zlokalizowano w odległości min. 5  -  m od hal i stref 

składowania kontenerów.  Odległość pomiędzy sąsiednimi hydrantami nie przekracza 150 m.  

Zapotrzebowanie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 20 dcm3/s.   

Do obiektu zapewniony jest dojazd pożarowy z drogi należącej do PKP LHS i od strony 

terminala kontenerowego drogą wewnętrzną. 
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WARUNKI OCHRONY PPOŻ DLA  PLACU SKŁADOWEGO KONTENERÓW (TERMINAL 
INTERMODALNY)  
 
W południowej części terenu, wzdłuż bocznicy kolejowej zaprojektowano plac składowy 

kontenerów, podzielony na trzy części: 

– część zachodnia (z dwoma strefami pożarowymi), 

– część wschodnia (z jedną strefą pożarową), 

– część wzdłuż ściany hali cięcia wzdłużnego (strefa pożarowa wspólna z halami   

technologicznymi wraz z rozbudową hali cięcia poprzecznego). Na placu składowym 

wydzielono drogi manewrowe i strefy składowania kontenerów. Drogi manewrowe są 

równocześnie drogami pożarowymi. 

Terminal kontenerowy będzie obsługiwany przez trzy wozy wysięgnikowe z ramą chwytną 

(Reach stacker) KALMAR 450 o udźwigu 45 ton. 

 
 
DANE LICZBOWE – wymiary, powierzchnie 
 
Plac składowy kontenerów (załadowanych) - część zachodnia  

Wysokość składowania do 4 warstw 

 

Wymiary strefy I (bez  dróg)       140 x 11 m  +  20 x 5 m  

Pow. strefy I składowania kontenerów  (bez pow. dróg)                      1640,00 m2 

 

Wymiary strefy II (bez  dróg)        95 x 11 m  +  25 x 11m  

Pow. strefy II składowania kontenerów   (bez pow. dróg)                    1320,00 m2 

 

Plac składowy kontenerów (pustych) - część wschodnia  

Wysokość składowania do 4 warstw 

 

Wymiary strefy  (bez  dróg)                  134 x 5 m   

Pow. strefy składowania kontenerów   (bez pow. dróg)          670,00 m2 

 

Plac składowy kontenerów (załadowanych) –wzdłuż ściany hali cięcia wzdłużnego 

Wysokość składowania maksymalnie 2 warstwy 

Plac składowy jest w jednej strefie pożarowej z istniejącymi halami technologicznymi wraz z 

projektowaną rozbudową hali cięcia poprzecznego. 
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Do strefy zalicza się:  

Obiekty istniejące:  

1) Hala cięcia poprzecznego   wym. 108,8 x 36,3 m;     pow.  3949,5 m2  

2) Hala cięcia wzdłużnego od osi „1” do „22”  wym. 253,5 x 23,4 m;     pow.  5931,9 m2 

3) Hala zamkniętego składowiska wsadu   wym. 49,55 x 32,6 m;     pow.  1615,3 m2 

         RAZEM: 11496,7 m2 

Obiekty projektowane:  

4) Rozbudowa hali cięcia poprzecznego  wym. 28,0 x 36,3 m;      pow.  1016,4 m2  

5) III Etap realizacji hali cięcia wzdłużn.  

od osi „22” do „27”   wym. 61,5  x 23,4 m;     pow.   1439,1 m2 

6) Składowisko kontenerów  wzdłuż ściany wym. 64x5 + 40x5 m;     pow.    520,0 m2 

                            RAZEM: 2975,5 m2 

                CAŁKOWITA POWIERZCHNIA STREFY: 11496,7 + 2975,5 = 1 4472,2 m2 

 

CHARAKTERYSTYKA ZAGRO ŻENIA POŻAROWEGO 
 
W kontenerach składowanych na placu będą materiały stałe palne i niepalne. 

W kontenerach nie będzie materiałów niebezpiecznych pożarowo w rozumieniu 

rozporządzenia Ministra MSWiA z 07.06.2010 r. 

 

KATEGORIA ZAGRO ŻENIA LUDZI 
 

Plac składowy kontenerów  zakwalifikowano do obiektów PM.     

Na placu będą przebywały 3-4 osoby. 

 

PRZEWIDYWANA GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO 
 

Gęstości obciążenia ogniowego poszczególnych stref:    

Część zachodnia składowisko kontenerów pełnych strefa I i II:  1000 <Qśr< 2000 MJ/m2 

Część wschodnia składowisko kontenerów pustych strefa I:                      Q< 200 MJ/m2 

Składowisko kontenerów (max 2 warstwy) wzdłuż hali cięcia podłużnego wraz halami 

technologicznymi strefa I:            Q< 200 MJ/m2 
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OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM POMIESZCZEŃ I PRZESTRZENI ZEWNĘTRZNYCH 
 
Nie występuje zagrożenie wybuchem. 

 

INFORMACJE O KLASIE ODPORNO ŚCI POŻAROWEJ  ORAZ KLASIE ODPORNO ŚCI 
OGNIOWEJ I STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA 
 
Na placu składowym nie ma obiektów dla których wymagana jest odporność pożarowa                     

i posiadających elementy o wymaganej klasie odporności ogniowej. 

 

PODZIAŁ OBIEKTU NA STREFY PO ŻAROWE I STREFY DYMOWE 
 
Część zachodnią placu składowego kontenerów podzielono na dwie strefy pożarowe o pow.  

1640 m2 i 1320 m2,  

Z uwagi na istniejącą wydajność sieci hydrantowej przeciwpożarowej wynoszącą 20 dm3/s, 

maksymalna dopuszczalna pow. strefy nie może przekraczać 2000 m2 – warunek spełniony. 

 

Część wschodnia placu posiada jedną strefę pożarową o pow. 670,00 m2 

Z uwagi na istniejącą wydajność sieci hydrantowej przeciwpożarowej wynoszącą 20 dm3/s, 

maksymalna dopuszczalna pow. strefy nie może przekraczać 2000 m2 – warunek spełniony. 

 

Część placu ze strefą składowania kontenerów wzdłuż ściany hali jest w jednej strefie 

pożarowej z halami technologicznymi 

-  powierzchnia hal (obciąż. ogniowe < 200 MJ/m2)                                   13952,2 m2 

-  powierzchnia składowania kontenerów  (obciąż. ogniowe < 200 MJ/m2)      520 m2 

Łącznie powierzchnia strefy pożarowej wynosi                                         14472,2 m2 

Dopuszczalna pow. strefy pożarowej dla Q < 200 MJ/m2  wynosi 20 000 m2   

                        – warunek spełniony 

 

INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZE ŃSTWO POŻAROWE,                
W TYM ODLEGŁOŚCI OD OBIEKTÓW SĄSIADUJĄCYCH  
 
Strefa składowania kontenerów w części zachodniej  jest oddalona od hali technologicznej   

o 15 m a w części wschodniej o 28 m. 

W części zachodniej odległość pomiędzy strefami składowania kontenerów wynosi  16 m. 

 

WARUNKI I STRATEGIA EWAKUACJI LUDZI, O ŚWIETLENIE AWARYJNE   
 
Nie dotyczy 
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SPOSOBY ZABEZPIECZENIA PRZECIWPO ŻAROWEGO INSTALACJI U ŻYTKOWYCH A 
W SZCZEGÓLNOŚCI: WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, 
ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ, ODGROMOWEJ 
 
Instalacja elektryczna zabezpieczona  przeciwpożarowo zgodnie z PN, w tym: 

PN-HD 6036-1 – 2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 1: Wymagania 

podstawowe, ustalenia ogólnych charakterystyk, 

PN-HD 6036-4-41 – 2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-41: Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa, ochrona przed porażeniem elektrycznym, 

PN-IEC-60364-4-482 – 1999 Instalacje  elektryczne w obiektach budowlanych -  Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 

zewnętrznych – ochrona przeciwpożarowa. 

Instalacja będzie wyposażona w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 

Instalacja odgromowa zgodna z PN, ochrona podstawowa. 

W halach nie ma przewodów wentylacyjnych, są tylko wentylatory wyciągowe, zabudowane 

na dachu 

Instalacja gazowa nie występuje.   

 

DOBÓR URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I INNYCH URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH 
BEZPIECZEŃSTWU POŻAROWEMU DOSTOSOWANYM DO WYMAGAŃ 
WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
I PRZYJĘTYCH SCENARIUSZY POŻAROWYCH Z PODSTAWOWĄ 
CHARAKTERYSTYK Ą TYCH URZĄDZEŃ 
 
Na placu składowym kontenerów do zewnętrznego gaszenia pożaru zaprojektowano pięć 

hydrantów zewnętrznych kolumnowych DN 80, zabudowanych na rozbudowanej sieci 

wodociągowej. Poza hydrantami nie przewiduje się zainstalowania innych urządzeń 

przeciwpożarowych. 

 

WYPOSAŻENIE W GAŚNICE 
 
Na placu składowym kontenerów nie przewiduje się rozmieszczenia gaśnic. 

 

INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO I TE RENU  DO 
PROWADZENIA DZIAŁA Ń RATOWNICZO-GAŚNICZYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI 
INFORMACJE O DROGACH POŻAROWYCH, ZAOPATRZENIU W WODĘ DO 
ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU ORAZ O SPRZĘCIE SŁUŻĄCYM DO TYCH 
DZIAŁAŃ 
 



ATS S.A. UL. WŁOCŁAWSKA 131, 87-100 TORUŃ 
PB ZAMIENNY 

CENTRUM LOGISTYKI I CENTRUM SERWISOWE  WYROBÓW  STA LOWYCH 
Z UKŁADEM TOROWYM I TERMINALEM INTERMODALNYM NA BOC ZNICY 

KOLEJOWEJ W ZAMO ŚCIU – BORTATYCZACH  

Nr projektu  

59215-01-2M-001 
Arkusz  115  / 119  Arkuszy 

 
Zgodnie z  rozporządzenia MSWiA w sprawie przeciwpożarowego zapotrzebowania w wodę 

oraz dróg pożarowych, Dz.U. Nr 124, poz 1030  z dn 24 lipca 2007 roku istniejąca na terenie 

Centrum logistyki i centrum serwisowego sieć wodociągowa  służy także do zewnętrznego 

gaszenia pożaru. Sieć zasilana jest wodą z sieci wodociągowej. Zapotrzebowanie wody do 

zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 20 dcm3/s. Obecnie na sieci jest zabudowanych pięć  

hydrantów nadziemnych kolumnowych DN80, dwa po stronie północnej hal, trzy po stronie 

południowej hali cięcia wzdłużnego i trawialni.  

Do zewnętrznego gaszenia pożaru na terenie terminala kontenerowego zaprojektowano 

kolejne pięć hydrantów zewnętrznych kolumnowych DN 80, zabudowanych na rozbudowanej 

sieci wodociągowej.  Zapotrzebowanie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 

20 dcm3/s, zabudowanych na rozbudowanej sieci wodociągowej. Zapotrzebowanie wody 

do zewnętrznego gaszenia pożaru bez zmian i wynosi 20 dm3/s.   

 

Na terenie placu składowego kontenerów  zaprojektowane drogi wewnętrzne (manewrowe), 

które spełniają wymagania stawiane dla dróg pożarowych: szerokość 6.0 m,  łuki 

wewnętrzne min. R=12 m, odległość wewnętrznej krawędzi drogi od budynków i stref 

składowania kontenerów min. 5.0 m, nośność nawierzchni min. 100 kN/oś.  Na obu końcach 

terminala kontenerowego po stronie wschodniej i zachodniej zaprojektowano place 

nawrotowe dla samochodów straży pożarnej. 
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WARUNKI OCHRONY PPOŻ DLA BUDYNKU BIUROWO-SOCJALNEGO  
 

DANE LICZBOWE – powierzchnia, wysoko ść, liczba kondygnacji 
 
- wymiary zewnętrzne             - 20,55 x 11,03 m 

- Wysokość     -                 8,9 m  

- Powierzchnia zabudowy   - 226,67 m2 

- Powierzchnia wewnętrzna   - 405,29 m² 

- Kubatura     - 1847,4 m3 

-  Liczba kondygnacji nadziemnych -            2 

               podziemnych -   0 

 

CHARAKTERYSTYKA  ZAGRO ŻENIA  POŻAROWEGO 
 
W budynku będą materiały stałe palne i niepalne – wyposażenie pomieszczeń. 

W budynku nie będzie materiałów niebezpiecznych pożarowo w rozumieniu rozporządzenia 

Ministra MSWiA z 07.06.2010 r. 

 

KATEGORIA ZAGRO ŻENIA LUDZI 
 
Budynek biurowo-socjalny  zakwalifikowano do ZL III kategorii zagrożenia ludzi.     

W budynku może przebywać: 

– na parterze do 60 osób w szatniach i umywalni 

– na piętrze do 10 osób (praca stała biurowa) + do 10 osób na czas np. konferencji: 

razem do 20 osób 

 

PRZEWIDYWANA GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO 
 
Gęstości obciążenia ogniowego  Qśr<500  MJ/m2 

 

OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM POMIESZCZEŃ I PRZESTRZENI ZEWNĘTRZNYCH 
 
Nie występuje. 

 

INFORMACJE O KLASIE ODPORNO ŚCI POŻAROWEJ  ORAZ KLASIE ODPORNO ŚCI 
OGNIOWEJ I STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA 
 
Klasa odporności pożarowej obiektu - „D”,    
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Klasa odporności ogniowej elementów budynku: 

-  ściany oddzielenia pożarowego    REI 60  

-  główna konstrukcja nośna  R 30   

-  konstrukcja dachu   R  ( - ) 

-  ściany zewnętrzne   EI 30 dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz 

          z połączeniem ze stropem 

-  ściany wewnętrzne   R  ( - ) 

-  przykrycie dachu   NRO 

- okna i drzwi w ścianach oddzielenia pożarowego  EI (30) [pow. otworów <10% pow. ściany] 

- dla pomieszczeń wydzielonych pożarowo tj. kotłownia - REI 60 

 
 
PODZIAŁ OBIEKTU NA STREFY PO ŻAROWE I STREFY DYMOWE 
 
Budynek biurowo-socjalny stanowi jedną strefę pożarową. Budynek posiada  wydzielone 

pomieszczenia: 

- kotłownia 

 

INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZE ŃSTWO POŻAROWE, W 
TYM ODLEGŁOŚCI OD OBIEKTÓW SĄSIADUJĄCYCH 
 
Budynek biurowo-socjalny usytuowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie hali cięcia 

poprzecznego, dwie ściany boczne oraz tylna znajdują się w przestrzeni hali i są ścianami 

oddzielania pożarowego REI 60, ściana frontowa jest zlicowana ze ścianą szczytową hali.  

Najbliższe sąsiedztwo budynków stanowią: 

- magazyn farb w odległości 78,0 m 

- portiernia północna w odległości 50,0 m 

 

 

WARUNKI I STRATEGIA EWAKUACJI LUDZI, O ŚWIETLENIE AWARYJNE  
 
PARTER: 

Z pomieszczenia szatni czystej, ewakuacja przez przedsionek na zewnątrz budynku. 

Z umywalni, ewakuacja przez szatnię czystą, przedsionek na zewnątrz budynku. 

Z jadalni, sanitariatów oraz szatni brudnej, ewakuacja na halę cięcia porzecznego do 

sąsiedniej strefy pożarowej, z hali na zewnątrz obiektu. 

Z wszystkich pomieszczeń droga ewakuacji poniżej 30 m. 
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PIĘTRO: 

Z pomieszczeń biurowych oraz z sali konferencyjnej ewakuacja przez sekretariat do klatki 

schodowej, z klatki schodowej bezpośrednio na zewnątrz budynku.  

Z najdalszego biura na piętrze droga ewakuacji wynosi do 20,0 m.  

 

 

SPOSOBY ZABEZPIECZENIA PRZECIWPO ŻAROWEGO INSTALACJI U ŻYTKOWYCH, A 
W SZCZEGÓLNOŚCI: WENTYLACYJNEJ, OGRZEWCZEJ, GAZOWEJ, 
ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ, ODGROMOWEJ 
 
Instalacja elektryczna zabezpieczona  przeciwpożarowo zgodnie z PN, w tym: 

PN-HD 6036-1 – 2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 1: Wymagania 

podstawowe, ustalenia ogólnych charakterystyk, 

PN-HD 6036-4-41 – 2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-41: Ochrona 

dla zapewnienia bezpieczeństwa, ochrona przed porażeniem elektrycznym, 

PN-IEC-60364-4-482 – 1999 Instalacje  elektryczne w obiektach budowlanych -  Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 

zewnętrznych – ochrona przeciwpożarowa. 

Instalacja będzie wyposażona w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 

Instalacja odgromowa zgodna z PN, ochrona podstawowa. 

Kotłownia gazowa o mocy cieplnej 58 kW – instalacja gazowa tylko w obrębie kotłowni. 

W budynku wentylacja mechaniczna, centrale na dachu, kanały z blachy ocynkowanej. 

 

DOBÓR URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH I INNYCH URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH 
BEZPIECZEŃSTWU POŻAROWEMU DOSTOSOWANYCH DO WYMAGAŃ 
WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I 
PRZYJĘTYCH SCENARIUSZY POŻAROWYCH Z PODSTAWOWĄ CHARAKTERYSTYK Ą 
TYCH URZĄDZEŃ 
 

Budynek socjalny został wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, oraz w 

oświetlenie ewakuacyjne w miejscach pozbawionych oświetlania naturalnego. 

 

 

 

WYPOSAŻENIE W GAŚNICE 
 
Budynek biurowo-socjalny należy wyposażyć w gaśnice proszkowe typu ABC o masie 2 kg 

/lub 3 dm3/ środka gaśniczego na każde 100 m2 pow. wewnętrznej (5 gaśnic) 
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INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO I TE RENU DO 
PROWADZENIA DZIAŁA Ń RATOWNICZO-GAŚNICZYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI 
INFORMACJE O DROGACH POŻAROWYCH, ZAOPATRZENIU W WODĘ DO 
ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU ORAZ O SPRZĘCIE SŁUŻĄCYM DO TYCH 
DZIAŁAŃ 
 
Zgodnie z  rozporządzenia MSWiA w sprawie przeciwpożarowego zapotrzebowania w wodę 

oraz dróg pożarowych, Dz.U. Nr 124, poz 1030  z dn 24 lipca 2007 r istniejąca na terenie 

Centrum logistyki i centrum serwisowego sieć wodociągowa  służy także do zewnętrznego 

gaszenia pożaru. Sieć zasilana jest  z sieci wodociągowej.  Zapotrzebowanie wody do 

zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 20 dcm3/s. Obecnie na sieci jest zabudowanych pięć  

hydrantów nadziemnych kolumnowych DN80, dwa po stronie północnej hal, trzy po stronie 

południowej hali cięcia wzdłużnego i trawialni.  

Do zewnętrznego gaszenia pożaru na terenie terminala kontenerowego zaprojektowano 

kolejne pięć hydrantów zewnętrznych kolumnowych DN 80, zabudowanych na rozbudowanej 

sieci wodociągowej.  Hydranty zlokalizowano w odległości min. 5  -  m od hal i stref 

składowania kontenerów.  Odległość pomiędzy sąsiednimi hydrantami nie przekracza 150 m.  

Zapotrzebowanie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 20 dcm3/s.   

Do obiektu zapewniony jest dojazd pożarowy z drogi należącej do PKP LHS i od strony 

terminala kontenerowego drogą wewnętrzną. 

 

 

UWAGA KOŃCOWA  

Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu wydał stanowisko w zakresie 

ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem 

budowlanym, dotyczącym budowy budynku produkcyjnego w osi 1-22 hala B, D, budynku 

magazynowego hala C, kotłowni gazowej oraz magazynu kwasu z podjazdem w ramach 

inwestycji: Budowa Centrum Logistyki i Centrum Serwisowego Wyrobów Stalowych. 

W Stanowisku nie wniesiono sprzeciwu ani uwag  w sprawie uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie przedmiotowych obiektów. 


